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Российская Федерация 

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21.02.2022                                          № 229                                р.п. Каменоломни

	Об утверждении конкурсной до​кументации по проведению от​крытого конкурса на право за​ключения концессионного со​глашения в отно​шении объектов водоснабжения и водоотведения муниципаль​ного образования «Октябрьский район» Ростов​ской области
	


В целях привлечения инвестиций в экономику Октябрьского района, обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Октябрьского района и повышения качества коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения, предоставляемых потребителям  Октябрьского района, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2006 г. № 748 «Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социального обслуживания граждан», частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район» Ростовской области, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Поручить начальнику муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района Геращенко Е.Ю. разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (на площадке https://torgi.gov.ru/) для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения. 


3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администрации Октябрьского района.


4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Иванова А.Н.  

Глава Администрации

Октябрьского  района




             Л.В. Овчиева

                                                                                                                                                               Постановление вносит
МКУ «ДС и ЖКХ» Октябрьского района
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1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район» Ростовской области,  требования к содержанию и форме заявки и конкурсного предложения, оформлению документов, необходимых для участия в конкурсе, определяет порядок проведения, условия участия, порядок расчетов при проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район» Ростовской области (далее – конкурс).

1.2. Конкурс проводятся на основании Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и  Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».  

1.3. Для целей настоящей конкурсной документации используются следующие термины:

Задаток - денежные средства, вносимые заявителем в срок, в размере и порядке, установленном конкурсной документацией, в качестве обеспечения исполнения обязательства заявителя по заключению Концессионного соглашения.

Закон о концессионных соглашениях - Федеральный закон № 115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях».

Заявитель -  индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, представившее Заявку на участие в Конкурсе. 

Заявка на участие в Конкурсе (Заявка) – комплект документов и материалов, представленный Заявителем для участия в Конкурсе в соответствии с требованиями Конкурсной документации и подтверждающий соответствие Заявителя требованиям, установленным пунктом 5 части 1 статьи 23 Закона о концессионных соглашениях.

Имущество концедента – имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения, и предоставляется концессионеру во временное владение и пользование в целях осуществления концессионером деятельности.

Конкурс - открытый конкурс на право заключения Концессионного соглашения.

Конкурсная документация - совокупность документов, определяющих порядок, сроки, условия проведения Конкурса и участия в Конкурсе в соответствии с Законом о концессионных соглашениях.

Конкурсная комиссия – комиссия по проведению Конкурса.

Конкурсное предложение – комплект документов, представленный Участником конкурса в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

Концессионер – определенный решением Конкурсной комиссии по результатам Конкурса Победитель (иное лицо в соответствии с настоящей Конкурсной документацией), заключивший с Концедентом Концессионное соглашение. 

Концессионное соглашение – заключаемое по результатам Конкурса между Концедентом и Концессионером Концессионное соглашение в отношении Объекта концессионного соглашения, а также осуществления деятельности с использованием Объекта концессионного соглашения.

Критерии конкурса — установленные в Конкурсной документации в соответствии с Законом о концессионных соглашениях, показатели и их значения, используемые для оценки Конкурсных предложений.

Объект Концессионного соглашения – объекты водоснабжения и водоотведения находящиеся  в муниципальной собственности муниципального образования «Октябрьский район».
Официальное издание – периодическое печатное издание для опубликования сообщения о проведении Конкурса, а также сообщений о внесении изменений в Конкурсную документацию. 

Для целей Конкурсной документации таким изданием является официальное печатное издание Октябрьского района – газета «Сельский вестник». 

Официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www

HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru".

HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru"torgi

HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru".

HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru"gov

HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru".

HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru"ru, а также официальный сайт Администрации Октябрьского района https://octobdonland.ru/. 

Победитель конкурса (Победитель) – Участник Конкурса, предложивший наилучшие условия исполнения Концессионного соглашения, и Конкурсному предложению которого Конкурсной комиссией присвоен наивысший суммарный конкурсный балл.

Предварительный отбор – этап Конкурса, в ходе которого проводится предварительный отбор Участников Конкурса.

Стороны – стороны Концессионного соглашения.

Условия Концессионного соглашения – существенные условия Концессионного соглашения, установленные в разделе 3 настоящей Конкурсной документации.

Участник Конкурса (Участник) - Заявитель, относительно которого Конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в Конкурсе.

Термины, используемые в Конкурсной документации и не определенные в настоящем разделе, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.
1.4. Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.5. Сообщение о проведении конкурса публикуется на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации Октябрьского района https://octobdonland.ru/, не позднее, чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

1.6. Конкурс проводится в соответствии с процедурами, условиями и положениями, изложенными в конкурсной документации и сообщении о проведении конкурса. Все вопросы, касающиеся проведения конкурса, не нашедшие отражения в конкурсной документации и сообщении о проведении конкурса, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы, представленные и поименованные в конкурсной документации, являются ее неотъемлемой частью.

1.7. Конкурс является открытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять любые лица).

1.8. Подготовительную работу по проведению конкурса проводит организатор конкурса, который готовит конкурсную документацию, выполняет иные функции, указанные в настоящей конкурсной документации.

1.9. Организатором конкурса является муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района (МКУ «ДС и ЖКХ»).
ИНН 6125017794
КПП 612501001
ОГРН 1026101412875
Юридический адрес: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 84
Тел. 8(86360)2-22-16 (контактное лицо – юрисконсульт – Шелковникова Ольга Александровна). 

Адрес электронной почты: muszkam@mail.ru.

1.10. Концедентом  в отношении  муниципального имущества Октябрьского района является Администрация Октябрьского района.

ИНН6125011930 
КПП 612501001
ОГРН 1026101413150
Юридический адрес: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, пер. Советский, 10
1.11. Состав конкурсной комиссии утвержден распоряжением Администрации Октябрьского района № 314 от 24.12.2021 «О создании и утверждении  состава конкурсной комиссии по подведению итогов для заключения концессионных соглашений в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район».

Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса;

2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения;

3) принимает заявки на участие в конкурсе;

4) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение таких заявок в порядке, установленном статьей 29 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

6) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией на основании пункта 5 части 1 статьи 23 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», и достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;

7) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям;

8) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности представленных заявителями, участниками конкурса сведений;

9) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление;

10) определяет участников конкурса;

11) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения;

12) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем;

13) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса;

14) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;

15) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.

 1.12. Субъект Российской Федерации, участвующий в концессионном соглашении, несет следующие обязанности по концессионному соглашению:

1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления;

2) утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления;

3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в соответствии с Законом «О концессионных соглашениях». Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях»;

4) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

1.13.
По результатам проведения Конкурса с его Победителем или иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении Концессионного соглашения в порядке, установленном Законом о концессионных соглашениях и настоящей Конкурсной документацией, заключается Концессионное соглашение.

1.14.
Конкурсная документация составлена на русском языке. Лица, заинтересованные в участии в Конкурсе, Заявители и Участники Конкурса вправе самостоятельно осуществить перевод Конкурсной документации на иностранные языки. Указанные лица несут риск неточности такого перевода, а также неправильного понимания условий Конкурсной документации.

2. Состав и описание объекта концессионного соглашения.
2.1. Объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся  в муниципальной собственности муниципального образования «Октябрьский район», являются объектом концессионного соглашения:
	№ п\п
	Наименование Объекта Концессионного соглашения и иного имущества, в т.ч. земельных участков
	Местоположение (адрес, описание границ)
	Кадастровый номер
	Площадь, протяженность, глубина, объем
	Состав и описание Объекта Концессионного соглашения и Иного Имущества (вид трубы, протяженность)
	Технико-экономические показатели Объекта концессионного соглашения и иного имущества (год ввода в эксплуатацию, остаточная стоимость, % износа)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Персиановское сельское поселение

	1
	Канализационная насосная станция № 1
	Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, № 1а
	61:28:0110101:2174
	23,9 м2
	Литер К здание КНС №1 площадь 18,7 м2, высота 4м, объем 75 м3.

Литер К1 пристройка площадь 13,7 м2, высота 4м, объем 55 м3
	Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Процент износа более 40%

Балансовая стоимость 20700,0 руб. 

	2
	Канализационная насосная станция № 2
	Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, № 23
	61:28:0110101:2173
	11,2 м2
	Литер К здание КНС №2 площадь 16,9м2, высота 2,70 м, объем 46 м3
	Год постройки 2005 

Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Процент износа 20%

Балансовая стоимость 16157,0 руб.

	3
	Емкость для воды
	Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 17
	61:28:0110101:2147
	50 м3
	Металлическая. Длинна 9,3м. Ширина 2,65м. Площадь 24,6 м2
	Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Процент износа более 40%

Балансовая стоимость – 2491500,0 руб.

	4
	Водопровод стальной
	Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский
	61:28:0000000:376
	22708,0 м
	Начало объекта: водопроводный колодец ВК1, расположенный в 3700 м на юг от пересечения улиц Кривошлыкова -Школьная; конец объекта: заглушка возле жилого № 15 по ул. Кривошлыкова. 

из стальных труб d= 219,159,57,32,108,40,125,76,25 – 13719,0 м., 

из чугунных труб d= 100,150 – 2191 м.,

из асбестоцементных труб d= 150, 100 – 1172 м.,

из полиэтиленовых труб d= 160,25,50,63,90,75,110,40,32,225 – 5626 м.

В-1/1 – сталь d-219 – 4150м

В-1/2 – асбестоцемент d-150-970м

В-1/3 – ПЭ d-160-804м

В-1/4 - сталь d-159-1255м

В-1/5 – ПЭ d-25-102м

В-1/6 - сталь d-57-183м

В-1/7 - асбестоцемент d-100-202м

В-1/8 - ПЭ d-50-1669м

В-1/9 – чугун d-100-1158м

В-1/10 - сталь d-32-79м

В-1/11 - сталь d-108-7486м

В-1/12 - сталь d-40-193м

В-1/14 - сталь d-125-221м

В-1/15 - сталь d-76-62м

В-1/16 - ПЭ d-63-741м

В-1/17 - ПЭ d-90-41м

В-1/18 - сталь d-50-590м

В-1/19 - ПЭ d-75-360м

В-1/20 - чугун d-150-1033м

В-1/21 - ПЭ d-110-80м

В-1/22 ПЭ d-40-14м

В-1/23 ПЭ d-32-185м

В-1/24 ПЭ d-225-1130м
	Год ввода в эксплуатацию –1970-2006 г

Прочие: 

- смотровые колодца – 186 шт.

- гидранты – 8 шт

- водозаборные колонки – 1 шт.

- водопроводные вводы -67.

Процент износа более 44%

Балансовая стоимость 9744,02 руб.

1970

1970

2006

1970

2006

1970

1970

2006

1970

1970

1970

1970

1970

1970

2006

2006

1970

2006

1970

2006

2006

2006

2006

	5
	Канализационные сети
	Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский Начало объекта: выпуски из жилых домов №23,21,19,15,11,9,7,5,3,3а,1,1а,1б по ул. Мичурина и т.д. Конец объекта: КНС, расположенная по адресу ул. Мичурина, 1, КНС, расположенная возле дома № 23 ул. Мичурина, КНС, расположенная в 60 м на север от дома № 1по ул. Весенняя, КНС, расположенная возле дома № 23 по ул. Московская, приемная яма, расположенная на территории ОСК п. Персиановский
	61:28:0000000:374
	9967,0 м
	1) из керамических труб d=400 – 626 м

2) из чугунных труб d= 100,150, 219, 250 – 5328 м.,

3) из бетонных труб 4013 мп

К-1-1 – чугун d-150 – 1581м

К-1-2 - чугун d-100 – 3391м

К-1-3 - чугун d-250 – 314м

К-1-4 - чугун d-219 – 42м

К-2-1 - керамика d-400 – 626м

К-3-1 – асбестоцемент d-100 – 1127м

К-3-2 – асбестоцемент d-150 – 1612м

К-3-3 – асбестоцемент d-200 – 1274м


	1)Год ввода в эксплуатацию –1970-1980 г

Прочие: 

- смотровые колодца – 260 шт.

- домовые выпуски – 114 шт.

1980

1980

1980

1980

1970

1980

1980

1980

Процент износа 92 %

Балансовая стоимость 2227,6 руб. 



	6
	Сети канализации
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Персиановский  РТП ул. Московская, пер. Новый
	61:28:0110401:374
	340,65 м
	Трубы из асбестоцемента d-110
	1)Год ввода в эксплуатацию –1990 г

Прочие: - смотровые колодца – 19 шт.

- домовые выпуски – 11 шт.

Процент износа 80%

Балансовая стоимость 2227,6 руб.



	7
	Здание канализационной насосной станции № 2
	Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский РТП ул. Московская
	61:28:0110101:2152
	13,4 м2
	
	Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Процент износа 45%

Балансовая стоимость 2683943,46 руб.



	8
	Сети водоснабжения
	Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский
	61:28:0110101:2220
	174,5 м
	Начало объекта: точка врезки в существующий водовод, расположенный в 35,0 м на восток от юго-западного угла дома № 1а по ул. Мичурина, конец объекта: - ввод в дом № 1а по ул. Мичурина, ввод в блочную котельную по ул. Мира и ВК3-, расположенный в 35 ,0 на север от северного угла дома № 1в по ул. Мичурина.

Трубы из пластика d= 63 мм
	Год ввода в эксплуатацию – 2007

Процент износа 20%

Балансовая стоимость 87580,0 руб.

	9
	Водонапорная башня кирпичная
	Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Сосновая
	
	32, 8м2
	
	Год ввода в эксплуатацию – неизвестен.

 Процент износа 85%



	10
	Здание насосной станции водовода
	Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 17
	61:28:0110101:2214
	45,1 м2
	Фундамент – каменный, стены - кирпичные, перегородки кирпичные, крыша шиферная, полы бетонные
	Год ввода в эксплуатацию – неизвестен.

Процент износа более 45 %

Балансовая стоимость 68705,0 руб.



	11
	Канализационно-насосная станция № 2
	Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы
	61:28:0600017:178
	121,4 м2
	Здание кирпичное, фундамент ж/б, крыша шиферная, полы бетонные. Построено без проекта.

Необходима реконструкция. Не соответствует правилам технической эксплуатации, не соответствует объемам принимаемых стоков . Необходимо углубление приемной камеры или строительство новой. Срочно необходима смена насоса, ориентировочная стоимость которого 700 тыс. руб.
	Год ввода в эксплуатацию – неизвестен.

Процент износа 96%

Балансовая стоимость 307,98 руб.

	12
	Канализационная сеть
	Ростовская обл., Октябрьский район, п. Казачьи Лагери
	61:28:0600017:206
	10400,00 м
	Построено хоз способом воинской частью. Не соответствуют правилам устройства канализационных систем

Необходима реконструкция самотечного и напорного коллекторов.

Места выпусков фекальной канализации из зданий воинской части п. Казачьи Лагери и выпуска ж. домов, учреждений п. Казачьи Лагери.

Конец объекта: место ввода фекальной канализации в песколовку, расположенную на очистных сооружениях.

1) из керамических труб d=100,150,200,300 – 5799,15 м

2) из чугунных труб d= 159, 219 – 4600,85 м.
	Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Прочие: 

- смотровые колодца – 274 шт.

- домовые выпуски – 148 шт.

- распределительные камеры – 2 шт.

Процент износа 96%

Кадастровая стоимость 1248140,00 руб.

Балансовая стоимость – 354181,8 руб.



	13
	Артезианская скважина
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.17
	61:28:0110101:2156 
	160,0 м
	В составе: 

1) скважина 101 глубина 40,0 м d – 1,2 м материал ж/б кольца

2) скважина 102 глубина 40,0 м d – 1,72 м ж/б кольца

3) скважина 104 глубина 40,0 м d – 1,72 м ж/б кольца

4) скважина 103 глубина 40,0 м d – 1,72 м ж/б кольца
	Год не известен.

Износ более 80%.

Балансовая стоимость 0,1 руб.

	14
	Башня Рожновского
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Персиановский, ул. Кадамовская
	61:28:0110101:2223
	5м3
	Фундамент бетонный, башня металлическая, высота 6м и диаметр 1м, площадь 0,8м2, объем 5м3
	Год не известен.

Износ более 60%

Балансовая стоимость 74100,0 руб.

	15
	Иловая площадка
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.14а
	61:28:0110101:2222
	
	Литер К1 иловая площадка площадь 266,4 м2 – основание и покрытие асфальтовые,

Литер К2 иловая площадка площадь 264,0 м2 – основание и покрытие асфальтовые
	Процент износа более 40%

Балансовая стоимость 217,4 руб.

	16
	Здание хлораторной
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.14а
	61:28:0010101:2219 
	
	Литер А – здание площадью 57,0м2, высота 4,0м, объем 228м3 – фундамент бетонный, стены кирпичные, перегородки ж/б плита, крыша рулонная, полы бетонные.

Литера а – ступени площадью 7,9 м2

Литер а1 – ступени площадью 3,3 м2

Литер Н – навес 12,1 м2
	Процент износа более 40%

Балансовая стоимость 261230,0 руб.

	17
	Здание насосной фекальной станции
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.14а
	61:28:0110101:2217
	31,8 м2
	Литер Г – здание площадь 30,2 м2, высота 7,77м, объем 235м3– фундамент бетонный, стены кирпичные, крыша рулонная, полы бетонные, асфальтовые.

Литер Г1 – пристройка площадь 15,1м2, высота 3,2м2, объем 48м3– фундамент бетонный, стены кирпичные, крыша рулонная, полы бетонные.
	Процент износа %

Износ более 35%.

Балансовая стоимость 74745,0 руб.

	18
	Вторичный отстойник
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.14а
	61:28:0110101:2221
	28,2 м2
	Материал конструкции ж/б, глубина 5,3м, объем 150м3
	Износ более 35%

Балансовая стоимость 94,8 руб.



	19
	Отстойник 2-ярусный
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.14а
	61:28:0110101:2151
	78,5м2
	Материал конструкции бетон глубина 9м, диаметр 10м, объем 707м3
	Износ более 35%

Балансовая стоимость 242,8 руб. 



	20
	Песколовка
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.14а
	61:28:0110101:2215
	3,6м2
	Литер Д здание фундамент бетонный, стены кирпичные, крыша рулонная, полы бетонные
	Год постройки 2010,

Износ 10%. 

Балансовая стоимость 43,7 руб.



	21
	Здание канализационно-насосной станции №1
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Зеленая
	61:28:0110101:2216
	37,1м2
	Фундамент бетонный, стены кирпичные
	Износ более 80%

Балансовая стоимость 80634,0 руб.



	22
	Канализационная сеть
	Ростовская область, Октябрьский р-н, поселок Персиановский, ул. Зеленая, пер. Зеленый, ул.8-е Марта, ул. Московская начало объекта: колодец литер К2 (канализационный колодец) расположенный 11м на запад от жилого дома №3 по ул. Зеленая конец объекта: КНС расположенная возле жилого дома №23 по ул. Московская в пос. Персиановский

	61:28:0000000:22842
	1074,0м
	Полипропилен d=110 мм
	Год постройки 1976

Канализационные колодцы – 2 шт.

Износ более 70%

Балансовая стоимость – 0,1 руб.

	Коммунарское сельское поселение

	23
	Самотечный коллектор
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Красногорняцкий, начало объекта: выход из жилого дома №4 по ул. Центральная; выход из здания конторы, расположенного по адресу п. Красногорняцкий ул. Борзик №45; выход из здания школы расположенной по адресу п. Красногорняцкий ул. Борзик №23; выход из здания детского сада, расположенного по адресу п. Красногорняцкий ул. Борзик №34а; выход из жилого дома №34 по ул. Борзик; конец объекта: колодец литер К-1/10 у жилого дома №34 по ул. Борзик; колодец литер К-2/1 у жилого дома №25 по ул. Комарова; колодец литер К-2/4 у жилого дома №32 по ул. Борзик; КНС, расположенная по адресу п. Красногорняцкий ул. Комарова №25а
	61:28:0090501:1018
	700 м
	1) К-1/1 – К-1/11– керамика, d=150 мм, протяженность – 150 м.

2) К-2/1- К-2/4 – керамика, d=100 мм, протяженность – 550 м


	1) Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Прочие: 15 смотровых колодца. 

2) Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Прочие: 2 канализационных колодца.

Процент износа 50%

Кадастровая стоимость 878253,0 руб. 

Балансовая стоимость – 11552,00 руб.

	24
	Напорный канализационный коллектор
	Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, п. Красногорняцкий, начало объекта: КНС, расположенная по адресу: п. Красногорняцкий, ул. Комарова № 25а; конец объекта: КНС, расположенная с южной стороны жилого дома № 39 по ул. Пролетарская в р.п. Каменоломни.
	61:28:0000000:394
	4500 м
	Н-1 – Н-2 – чугун, d=100 мм, протяженность – 4500 м.
	1)Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Прочие: 2 смотровых колодца. 

Процент износа более 60%

Кадастровая стоимость – 5645914,00 руб.

Балансовая стоимость – 56762,00 руб.

	25
	Канализационная насосная станция №2
	Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, п. Красногорняцкий, ул. Комарова, д. 25а
	61:28:0090501:1017
	19,8 м2
	Фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия жбетонные, крыша асбестоцементная, полы бетонные,

1 этаж- площадь 10,2 м2, высота 2,3 м; подземная часть: площадь9,6 м2, высота 1,7 м.
	Год ввода в эксплуатацию 1990 г.

Процент износа 21%

Балансовая стоимость – 1477,00 руб.

	26
	Канализационный колодец № 1
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Красногорняцкий, в 30 метрах на запад от здания школы, расположенной по адресу п. Красногорняцкий, ул. Борзик, 23.
	61:28:0090501:2379
	0,8 м2
	Фундамент бетонный, стены кирпичные, 

К-1 Кирпичный, высота 1,5 м
	1)Год ввода в эксплуатацию – неизвестен. 

Процент износа более 65%

Балансовая стоимость 481,00 руб.

	27
	Канализационный колодец № 2
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Красногорняцкий, в 20 метрах на запад от здания школы, расположенной по адресу п. Красногорняцкий, ул. Борзик, 23.
	61:28:0090501:2380
	0,8 м2
	Фундамент бетонный, стены кирпичные, 

К-2 Кирпичный, высота 1,5 м
	1)Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

 Процент износа более 65%

Балансовая стоимость – 481,00 руб.

	28
	Канализационный колодец № 3
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Красногорняцкий, в 7-миметрах на восток от жилого дома № 34 ул. Борзик
	61:28:0090501:2381
	0,8 м2
	Фундамент бетонный, стены кирпичные, 

К-3 Кирпичный, высота 1,5 м
	1)Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

 Процент износа более 65%

Балансовая стоимость – 481,00 руб.

	29
	Канализационный колодец № 4
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Красногорняцкий, в 8-ми метрах на восток от жилого дома № 32 ул. Борзик
	61:28:0090501:2389
	0,8 м2
	Фундамент бетонный, стены кирпичные, 

К-4 Кирпичный, высотой 1,5 м
	1)Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Процент износа более 65%

Балансовая стоимость – 481,00 руб.

	30
	Канализационный колодец № 5
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Красногорняцкий, в 8- ми метрах на восток от жилого дома № 34 ул. Борзик
	61:28:0090501:2393
	0,8 м2
	Фундамент бетонный, стены кирпичные, 

К-5 Кирпичный, высотой 1,5 м
	1)Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Процент износа более 65%

Балансовая стоимость – 481,00 руб.

	31
	Канализационный колодец № 6
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Красногорняцкий, в 12-тиметрах на северо – восток от жилого дома № 30 ул. Борзик п. Красногорняцкий
	61:28:0090501:2388
	0,8 м2
	Фундамент бетонный, стены кирпичные, 

К-6 Кирпичный, высотой 1,5 м
	1) Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Процент износа более 65%

Балансовая стоимость – 481,00 руб.

	32
	Канализационный колодец № 7
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Красногорняцкий, в 30-тиметрах на юго – запад от здания, расположенной по адресу ул. Комарова, 25а, п. Красногорняцкий
	61:28:0090501:2384
	0,8 м2
	Фундамент бетонный, стены кирпичные, 

К-7 Кирпичный, высотой 1,5 м
	1)Год ввода в эксплуатацию – неизвестен, Процент износа более 65%

Балансовая стоимость – 481,00 руб.


2.2. В отношении земель или земельных участков (находящихся в собственности муниципального образования Октябрьский район, либо государственная собственность на которые не разграничена), на которых расположены объекты, входящие в состав Объекта Соглашения, Концедент обязуется заключить с Концессионером договора аренды, установить сервитуты, выдать разрешение на использование земельных участков Концессионером без их предоставления либо иным способом, предусмотренным действующим законодательством, в зависимости от характера мероприятий, проводимых Концессионером.
2.2.1. Перечень земельных участков, предоставляемых в аренду  концессионеру, приведён в приложениях № 2 к проекту концессионного соглашения. 

2.2.2. Земельные участки предоставляются за плату. Размер арендной платы за пользование земельными участками определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости аренды земельных участков, подготовленного квалифицированными оценщиками.   

Арендатор вносит арендную плату ежеквартально в безналичном порядке не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.

Размер арендной платы индексируется арендодателем на индекс инфляции, утвержденный законодательством РФ не чаще 1 раза в год. Об индексации размера арендной платы арендодатель уведомляет арендатора в письменной форме.

 2.3. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору: осмотр имущества, права на которое передаются по договору, обеспечивает организатор конкурса без взимания платы. Дату и время осмотра следует предварительно согласовать по телефону 8(86360) 2-03-92. Дата осмотра не может быть позднее 5 рабочих дней с момента обращения с запросом о проведении осмотра. Осмотр не проводится позже, чем за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Участник конкурса или заявитель имеет право запросить у Концедента дополнительные сведения об объекте соглашения или ином имуществе на основании запроса.  Концедент обязан предоставить заявителю все имеющиеся у него документы  и информацию об объекте концессионного соглашения. 

Ознакомление со сведениями и документами об объекте концессионного соглашения проводится в МКУ «ДС и ЖКХ» по адресу: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 84 в рабочее время. Дата ознакомления со сведениями и документами об объекте концессионного соглашения  не может быть позднее 5 рабочих дней с момента обращения с запросом о проведении осмотра. Осмотр не проводится позже, чем за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявитель вправе делать выписки из документов, снимать копии, фотографировать.  

Участник после осмотра и ознакомления с информацией об объекте концессионного соглашения обязан предоставить Концеденту в письменной форме подтверждение о  том, что он ознакомлен с информацией об объекте концессионного соглашения и осмотрел объект концессионного соглашения.  

2.4. Порядок передачи прав: имущество передается по акту приема-передачи. Недвижимое имущество подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности Концедента.

3. Условия конкурса.

3.1. Предмет Концессионного соглашения определен в разделе 1 проекта концессионного соглашения и им является обязанность Концессионера:

1)
за свой счет реконструировать недвижимое имущество (далее – Объект Соглашения) и технологически связанное с ним движимое имущество (далее – объекты имущества в составе Объекта Соглашения), состав и описание которого приведены в разделе 2 Соглашения, право собственности, на которое принадлежит Концеденту;

2)
 осуществлять водоснабжение и водоотведение (в том числе очистку сточных вод, обращение с осадком сточных вод, прием и транспортировку сточных вод) с использованием Объекта Соглашения, объектов имущества в составе Объекта Соглашения и имущества, образующего единое целое с Объектом Соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности (Иное имущество, технологически неразрывно связанное с объектом соглашения), предусмотренной предметом Соглашения (далее – Иное имущество).

Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашение, права владения и пользования Объектом Соглашения, объектами имущества в составе Объекта Соглашения и Иным имуществом.

3.2. Обязательства Концессионера по созданию и (или) реконструкции Объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции определены в разделе 5 проекта концессионного соглашения. 

3.3. Обязательства Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением определены пп. «2» п. 1.1, п. 5.12 проекта концессионного соглашения.

3.4. Срок действия концессионного соглашения в соответствии с п. 3.1. проекта концессионного соглашения устанавливается с даты его подписания до 31.12.2031.  

3.5. Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения  приведены в Приложении № 1 к проекту концессионного соглашения. 

3.6. Сроки передачи Концессионеру Объекта концессионного соглашения и имущества Концедента определены п. 3.5 проекта концессионного соглашения - в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента заключения Концессионного соглашения. 

3.7. Цели и срок использования (эксплуатации) Объекта концессионного соглашения. 

В соответствии с пп. «2» п. 1.1. проекта концессионного соглашения целью использования (эксплуатации) Объекта концессионного соглашения является  осуществление водоснабжения и водоотведения (в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод, прием и транспортировка сточных вод) с использованием Объекта Соглашения, объектов имущества в составе Объекта Соглашения и имущества, образующего единое целое с Объектом Соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности (Иное имущество, технологически неразрывно связанное с объектом соглашения), предусмотренной предметом Соглашения.
В соответствии с п. 3.6. проекта концессионного соглашения срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – с даты подписания акта (актов) приема-передачи последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, до даты прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

3.8. Способы обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению, размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется определены р. 10 проекта концессионного соглашения и заключается в предоставлении безотзывной банковской гарантии, размер которой составляет 4 % от предельного размера расходов на реконструкцию объекта Соглашения и которая предоставляется  сроком на один год со дня подписания концессионного соглашения с последующим ежегодным предоставлением новой банковской гарантии в течение срока действия концессионного соглашения.

3.9. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения. В соответствии с р. 13 Концессионная плата по Соглашению вносится Концессионером в форме твердой суммы платежей, перечисляемой периодически в бюджет муниципального образования «Октябрьский район» Ростовской области в размере 10000,00 рублей (десять тысяч рублей 00 копеек). 

3.10. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, сроки заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков, размер арендной платы за пользование земельными участками в течение срока действия концессионного соглашения за пользование земельными участками исходя из обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с правом владения и пользования Концедентом земельными участками, в течение срока действия концессионного соглашения, определены р. 6 проекта концессионного соглашения. 

3.11. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения определён в приложении № 5 к проекту концессионного соглашения. 

3.12. Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения определен п. 16.6 и приложением № 12 к проекту концессионного соглашения.  

3.13. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения определён п. 5.4 и приложении №7 к проекту концессионного соглашения и составляет: 8 950 тыс. руб.

3.14. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) определены в приложении № 6.1 к проекту концессионного соглашения. 

3.15. Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 3 к проекту концессионного соглашения.  

3.16. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов приведены в приложении № 4 к проекту концессионного соглашения.

3.17. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения определен п. 16.7 и приложением № 12 к проекту концессионного соглашения.

3.18. 
Иные условия Концессионного соглашения содержатся в проекте Концессионного соглашения, являющимся Приложением № 6 Конкурсной документации.

4. Организация и проведение конкурса.
4.1. Порядок предоставления конкурсной документации. 

4.1.1. При проведении конкурса организатор конкурса обеспечивают размещение конкурсной документации на официальном сайте торгов не менее чем за тридцать рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, одновременно с размещением сообщения о проведении конкурса. Сообщение о проведении конкурса так же размещается в газете «Сельский Вестник», на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети «Интернет». Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте торгов без взимания платы. 

4.1.2. После размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней, с даты получения соответствующего заявления, предоставляет такому лицу конкурсную документацию в письменном или электронном виде. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа бесплатно. Конкурсная документация в форме электронного документа может быть предоставлена посредством воспроизведения в память внешнего электронного носителя информации, предоставленного заявителем (при наличии технической возможности), либо посредством направления по электронной почте. 

4.1.3. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении конкурса не допускается.

4.1.4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте торгов, должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 4.1.2. настоящей конкурсной документации.

4.2.  Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации.

4.2.1. 
Любое  заинтересованное  лицо   вправе направить в письменной форме, согласно приложению № 5 к конкурсной документации, в том числе в форме электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 

Организатор конкурса обязаны предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили к Концеденту или в конкурсную комиссию не позднее, чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации направляются организатором конкурса каждому заявителю в течение десяти рабочих дней со дня их составления, но не позднее, чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос. 

4.2.2. 
Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанные в настоящем пункте запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

4.2.3. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение трех рабочих дней, с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, такие изменения размещаются организатором конкурса в порядке, установленном для размещения сообщения о проведении конкурса, и в течение трех рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы период с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе составлял не менее тридцати рабочих дней.

4.3. Конкурсная документация и разъяснения её положений представляется МКУ «ДС и ЖКХ» по адресу: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 84 в рабочее время (понедельник – четверг: 8:00 – 12:00, 13:00-17:00, пятница: 8:00 – 12:00, 13:00-16:00) в срок, указанный в п. 4.2.1. настоящей конкурсной документации.   
Адрес электронной почты для направления запроса: muszkam@mail.ru.

4.4. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в конкурсе.

4.4.1. Заявка на участие в конкурсе подается по форме в соответствии с приложением № 1 к конкурсной документации. 

4.4.2. Заявка на участие в конкурсе подается на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным. В конверт вкладывается удостоверенная подписью заявителя опись представляемых документов и материалов (оригинал и копия) согласно приложению № 3 к конкурсной документации.   

4.4.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать (к заявке прилагается):

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;

 в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г)  копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

4.5. Заявителем может быть индивидуальный предприниматель, российское юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

Заявителем не может являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

4.6. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). 

4.7. Заявка на участие в конкурсе представляется в срок с 08:00 ч. 28.02.2022 до 10:00 ч. 18.04.2022 в МКУ «ДС и ЖКХ» по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 84. 

4.8. В качестве обеспечения исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения заявитель вносит задаток в размере 17 900,00  рублей (семнадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек), что составляет 0,2 % от предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта концессионного соглашения. 

Задаток для участия в конкурсе вносятся по следующим реквизитам:

Получатель платежа:

ИНН/КПП 6125017794/612501001

финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района Ростовской области (Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

Октябрьского района, л/с 05583А01800)
БИК 016015102 
Казначейский счет 03232643606410005800

Единый казначейский счет 40102810845370000050           
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
ОКТМО 60641151

КБК 91400000000000000510

Назначение платежа: Задаток для участия в конкурсе в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения в отношение объектов водоснабжения и водоотведения. 

4.9. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время, до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителю, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору конкурса уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. Отзыв или изменение заявки осуществляется на основании поданного заявителем уведомления,  согласно приложению №  4 к настоящей конкурсной документации.

4.10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются организатором конкурса. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о заявителе, подавшем такой конверт, а также требование о предоставлении таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени заявителя, не допускается. Организатор конкурса на экземпляре заявки и описи вложения делает отметку о получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

4.11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

4.12. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании комиссии в 10:00 ч. 18.04.2022  в МКУ «ДС и ЖКХ» по адресу: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 84. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (фамилия, им, отчество) и место нахождения (место жительство)  каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией. Заявители и их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в комиссию до истечения срока предоставления заявок на участие в конкурсе. 

4.13. Предварительный отбор участников конкурса проводится на заседании комиссии  21.04.2022 в 11:00 ч. в МКУ «ДС и ЖКХ» по адресу: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 84.
4.14. Комиссия, при проведении предварительного отбора определяет:

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;

2) соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией. При этом комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Федерального закона о концессионных соглашениях.

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

4.15. Комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого комиссией решения.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается комиссией в случае, если:

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и установленным п. 4.14 настоящей конкурсной документации;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией;

3) представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены п. 4.8 конкурсной документации.

4.16. Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса подписывается членами комиссии 21.04.2022. 

 4.17. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения в комиссию. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами комиссии.
4.18. Требования к конкурсному предложению.

4.18.1. Перечень документов и информации, представляемых участниками конкурса:

а) Конкурсное предложение по форме согласно Приложению № 2 к конкурсной документации.

Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменном виде и предоставляется в двух экземплярах (оригинал и копия). Один экземпляр – оригинал, сформированный, оформленный и подписанный Участником конкурса или уполномоченным представителем согласно требованиям к оригиналу Конкурсного предложения, установленным в настоящем разделе. Второй экземпляр – копия Конкурсного предложения, которая должна соответствовать оригиналу по составу документов.

Предложение Участника Конкурса оформляется по Критериям конкурса, установленным настоящей Конкурсной документацией (в конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числового значения на каждый год срока действия концессионного соглашения).

При этом значения показателей, являющихся критериями конкурса, должны быть указаны в конкурсном предложении для каждого публично-правового образования, в собственности которого находится передаваемое по концессионному соглашению имущество.

б) Документы и материалы, подтверждающие возможность достижения Участником конкурса значений Критериев конкурса, указанных им в Конкурсном предложении (Обоснование предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения; Обоснование базового уровня операционных расходов; Обоснование показателей энергосбережения и энергетической эффективности; Обоснование нормативного уровня прибыли; Обоснование плановых значений деятельности). 
в) Основные мероприятия, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких мероприятий.

г) Письменное подтверждение Участника Конкурса того, что:

•
все документы и материалы, включенные им в состав представленной ранее Заявки, остались без изменения, и на момент подачи Конкурсного предложения соответствуют действительности;

•
в случае, если указанные изменения произошли, подтверждение того, что Участник Конкурса с учетом таких изменений по отношению к представленной ранее Заявке соответствует требованиям Конкурсной документации и что Конкурсная комиссия была предварительно уведомлена о таких изменениях, соответствующее Уведомление о замене рассмотрено и такие изменения согласованы Конкурсной комиссией.

4.18.2.
Конкурсные предложения, представленные с нарушением установленных настоящим разделом Конкурсной документации требований, признаются Конкурсной комиссией несоответствующими требованиям Конкурсной документации и не участвуют в оценке Конкурсных предложений в целях определения Победителя конкурса. 

4.18.3.
Все страницы оригинала Конкурсного предложения должны быть пронумерованы, а первая страница помечена надписью «Оригинал». 

4.18.4.
Все страницы копии Конкурсного предложения также должны быть пронумерованы, а первая страница помечена надписью «Копия». 

4.18.5. В случае расхождения между оригиналом и копией Конкурсного предложения Конкурсная комиссия руководствуется оригиналом Конкурсного предложения. 

4.18.6.
Материалы, включённые в оригинал Конкурсного предложения, представляются в прошитом, скреплённом печатью (при наличии) и подписью Участника Конкурса или уполномоченного представителя виде с указанием на обороте последнего листа количества листов. 

4.18.7.
Копия Конкурсного предложения брошюруется отдельно. Копия Конкурсного предложения по объёму и содержанию документов должна соответствовать оригиналу Конкурсного предложения. 

4.18.8.
К Конкурсному предложению обязательно прилагается удостоверенная подписью Участника Конкурса или уполномоченного представителя опись документов Конкурсного предложения. 

4.18.9. Опись документов Конкурсного предложения не брошюруется с документами Конкурсного предложения. Опись документов Конкурсного предложения представляется в двух экземплярах (оригинал и копия, оригинал остается в Конкурсной комиссии, копия – у Участника Конкурса). 

4.18.10. Участник Конкурса подаёт Конкурсное предложение в письменной форме, в запечатанном конверте, к которому прилагаются два экземпляра описи документов Конкурсного предложения. 

4.18.11. На конверте должна быть проставлена пометка следующего содержания: «Конкурсное предложение Участника Конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район» Ростовской области», а также могут быть указаны наименование и адрес Участника Конкурса. 

4.18.12. Конверт на местах склейки должен быть подписан Участником конкурса или уполномоченным представителем и заверен печатью (при наличии) Участника Конкурса. В приёме конверта с Конкурсным предложением Участнику Конкурса будет отказано, если конверт не запечатан и не соответствует указанному требованию.

4.19. Конкурсное предложение представляется в срок с 08:00 ч. 22.04.2022 до 10:00 ч. 22.07.2022 в МКУ «ДС и ЖКХ» по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 84.
Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. Момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями является моментом истечения срока представления конкурсных предложений. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями осуществляется в 10:00 ч. 22.07.2022 в МКУ «ДС и ЖКХ» по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 84.
 

Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.

4.20. В случае если конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии с частью 4 статьи 27  Закона о концессионных соглашениях, концедент  вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном п. 4.13 - 4.15 настоящей конкурсной документации, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих  дней со дня получения заявителем предложения концедента. Концедент рассматривает указанное предложение в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления такого предложения. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.

4.21. Концедент возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток в случае, если:

1) заявителю не было предложено представить концеденту предложение о заключении концессионного соглашения - в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;

2) заявитель не представил концеденту предложение о заключении концессионного соглашения - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;

3) концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом предложения о заключении концессионного соглашения.

4.22. Концедент обязан предоставить исчерпывающий перечень сведений и документов заявителю об объекте концессионного соглашения, а также доступ на объект концессионного соглашения. 

Порядок предоставления концедентом информации об объекте концессионного соглашения и доступа на объект концессионного соглашения:

Заявитель имеет право в  рабочие часы и рабочие дни ознакомиться с информацией,  сведениями и документами об объекте концессионного соглашения, а также осмотреть объект концессионного соглашения, о чем обязан в письменной форме сообщить концеденту с указанием желаемого времени  и даты осмотра объекта и ознакомление с информацией об объекте концессионного соглашения.

 Концедент обязан предоставить заявителю своего представителя для осмотра объекта концессионного соглашения и обеспечить доступ к объекту концессионного соглашения, а также предоставить заявителю все имеющиеся у него документы  и информацию об объекте концессионного соглашения.  

Ознакомление со сведениями и документами об объекте концессионного соглашения проводится по адресу: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 84 в МКУ «ДС и ЖКХ».

Осмотр объекта концессионного соглашения обеспечивает организатор конкурса без взимания платы. Дата осмотра не может быть позднее 5 рабочих дней с момента обращения с запросом о проведении осмотра. Осмотр не проводится позже, чем за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. 
Заявитель после осмотра и ознакомления с информацией об объекте концессионного соглашения обязан предоставить концеденту в письменной форме подтверждение о  том, что он ознакомлен с информацией об объекте концессионного соглашения и осмотрел объект концессионного соглашения.

4.23. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений проводится на заседании комиссии 29.07.2022 в 10:00 ч. в МКУ «ДС и ЖКХ» по адресу: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 84. Комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

4.24. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса;

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

4.25. Далее проводится оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса в порядке, установленном пунктом 4.26. настоящей конкурсной документации. 

4.26. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса. В качестве критериев конкурса, в соответствии со статьей 47 Закона о концессионных соглашениях устанавливаются:

4.26.1 Критерий №1: Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение).

В Конкурсном предложении Участника конкурса в отношении Критерия № 1 указывается предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объектов Концессионного соглашения.

Значения предлагаемого участником конкурса условия для Критерия № 1 устанавливаются в виде числового значения на каждый год срока действия каждого Концессионного соглашения.

4.26.2 Критерий №2: Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в сфере водоотведения, в том числе: 

а) базовый уровень операционных расходов; 

б) показатели энергосбережения и энергетической эффективности; 

в) нормативный уровень прибыли.

В Конкурсном предложении Участника конкурса в отношении Критерия № 2 указываются Долгосрочные параметры регулирования цен (тарифов) в сфере водоотведения, в том числе:

а) базовый уровень операционных расходов;

б) показатели энергосбережения и энергетической эффективности;

в) нормативный уровень прибыли. 

Значения предлагаемого участником конкурса условия для Критерия № 2 устанавливаются в виде числового значения на каждый год срока действия каждого Концессионного соглашения.

Базовый уровень операционных расходов устанавливается на первый год действия концессионного соглашения в ценах первого года срока действия каждого Концессионного соглашения.

4.26.3 Критерий №3: Плановые значения показателей деятельности концессионера (в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В конкурсном предложении Участника конкурса в отношении Критерия № 3 указываются плановые значения показателей деятельности концессионера на каждый год срока действия каждого Концессионного соглашения.

4.27. В соответствии с частью 3 статьи 47 Закона о концессионных соглашениях параметры критериев конкурса не устанавливаются.

4.28. Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:
1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

 4.29. Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в ценах первого года срока действия концессионного соглашения с применением коэффициента дисконтирования (далее - дисконтирование величин):

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) на каждый год срока действия концессионного соглашения;

2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения;

3) расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения, и не возмещенные ему на дату окончания срока действия концессионного соглашения.

4) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта;

5) плата концедента.

 4.30. Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ведению официального сайта. Требования к форме и содержанию этой программы устанавливаются указанным федеральным органом исполнительной власти.
 4.31. Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности инвестированного капитала, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

 4.32. В случае, если при оценке конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки участника конкурса, определяемой в соответствии с п. 4.34. настоящей конкурсной документации на каждый год предполагаемого срока действия концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе.

 4.33. Необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов), предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, для предусмотренного конкурсной документации  метода регулирования тарифов. При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, содержащиеся в конкурсном предложении и установленные конкурсной документацией.

 4.34. Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если по решению концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного соглашения.

4.35. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия. Наилучшие условия определяются в порядке, предусмотренном п. 4.28 настоящей конкурсной документации. 

В случае, если, два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в комиссию конкурсное предложение. 

4.36. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

1) критерии конкурса;

2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;

4) результаты оценки конкурсных предложений;

5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

4.37. Не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания комиссией протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений, подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в который включаются:

1) решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса;

2) сообщение о проведении конкурса;

3) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

4) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъяснения концедента или комиссии;

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

6) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в комиссию;

7) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;

8) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить конкурсные предложения;

9) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

10) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

4.38. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у концедента в течение срока действия концессионного соглашения.

4.39. Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

4.40. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, и разместить такое сообщение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.41. Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.
4.42. Любой участник конкурса вправе обратиться к Концеденту за разъяснениями результатов проведения конкурса, и Концедент обязан представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в течение 30 (тридцати) дней со дня получения такого обращения. 

4.43. Концессионное соглашение заключаются в письменной форме с победителем конкурса или иными указанными в пунктах 4.34, 4.46 конкурсной документации лицами при условии представления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению. Концессионное соглашение вступают в силу с момента их подписания. В качестве самостоятельной стороны концессионного соглашения участвует Ростовская область Российской Федерации, от имени которой выступает высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Ростовской области Российской Федерации) Ростовской области Российской Федерации. В случае неподписания концессионного соглашения от имени Ростовской области Российской Федерации, такое концессионное соглашение считается незаключенным.

4.44. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проекты концессионного соглашения, включающие в себя условия этих соглашений, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ  «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами условия. 

4.45. Концессионное соглашение должны быть подписаны концессионером в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения победителем конкурса протокола о результатах проведения конкурса и проекта концессионного соглашения. 

После подписания концессионером проекта концессионного соглашения, они в течение срока, определенного в абз. 1 настоящего пункта,  представляется концеденту для подписания. Вместе с концессионным соглашением концеденту представляется обеспечение исполнения Концессионером обязательств по концессионному соглашению в соответствии с п. 3.8 настоящей конкурсной документации.   

Организатор конкурса возвращает победителю конкурса (концессионеру)  внесенный им задаток в течение пяти рабочих дней со дня подписания им проекта концессионного соглашения. 

В случае, если до установленного абз. 1 настоящего пункта срока победитель конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом. 

4.46. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами условия. Концессионное соглашение должно быть подписано в течение 20 (двадцати) рабочих дней со  дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения участник конкурса, которому в соответствии с настоящим пунктом Концедент предложил заключить концессионное соглашение, не представил Концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.

4.47. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с пунктом 4.20. настоящей конкурсной документации не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, концедент направляет такому заявителю проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами условия. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с пунктом 4.34. настоящей конкурсной документации не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с единственным участником конкурса концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,  другими федеральными законами условия. В этих случаях концессионное соглашение должно быть подписано заявителем или участником конкурса в течение  20  (двадцати) рабочих дней срок, исчисляемых со дня направления такому заявителю или такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения такой заявитель или такой участник конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким заявителем или таким участником конкурса.
4.48. В случае если после направления Концедентом победителю конкурса, иному участнику конкурса в соответствии с пунктом 4.46. конкурсной документации, либо заявителю, участнику конкурса при заключении концессионного соглашения в соответствии с пунктами 4.20 и 4.34. конкурсной документации соответственно документов, предусмотренных п. 4.41 – 4.47 настоящей  конкурсной документации, установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, Концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

4.49. В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

4.50. Сообщение о заключении концессионного соглашения размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации Октябрьского района, и в газете «Сельский вестник» в течение 1 месяца со дня его заключения. Сведения, составляющие охраняемую законом тайну, опубликованию не подлежат.   
Управляющий делами 

Администрации Октябрьского района




                 Н.Н. Савченко
Приложение № 1

к конкурсной документации

Форма заявки на участие в конкурсе

Фирменный бланк юридического лица 
От ____________ №_________                                        В конкурсную комиссию

Заявка 

на участие в конкурсе на право заключения 

концессионного соглашения

Изучив конкурсную документацию по проведению открытого совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район» Ростовской области, по извещению №________________

(номер извещения, указанный при публикации сообщения о проведении конкурса на официальном сайте https://torgi.gov.ru/)

а также применимые к данному конкурсу нормативные правовые акты, принимая установленные требования и условия проведения конкурса, ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование / Ф.И.О., ИНН, ОГРН (ОГРНИП), адрес, заявителя) 
в лице_____________________________________________________________,

(Ф.И.О. представителя заявителя)
действующего на основании _________________, сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет в адрес конкурсной комиссии настоящую заявку. 
В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район» в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы назовём в нашем конкурсном предложении, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня утверждения протокола об итогах конкурса.  

В случае, если победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район» с организатором конкурса и нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, мы обязуемся подписать концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район» с организатором конкурса.

Настоящей заявкой подтверждаю, что _____________________________
                        


(наименование, Ф.И.О. заявителя)

соответствует следующим требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район» для  осуществления деятельности по предоставлению коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения, потребителям Октябрьского района Ростовской области:



- непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;



- неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

- отсутствие задолженности у Заявителя по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_______________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. заявителя)

гарантирует достоверность представленной в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждает право организатора конкурса, запрашивать информацию, уточняющую представленные в заявке сведения.

Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения открытого конкурса.
Реквизиты заявителя для возврата задатка:
Местонахождение: _____________________________________________________________

(для юридических лиц)

Банковские реквизиты: ИНН _______, р/с _________в _______, к/с ________, БИК_______

Приложение. Комплект документов с описью на ____листах.

Заявитель_________________________________________________________

(подпись и расшифровка подписи)

М.П.

Заявка принята:

в  ____ час. _____мин. «____» ______________20__г. за №____

Подпись уполномоченного лица организатора:
________________  /__________________________/

Приложение №2

к конкурсной документации

Форма конкурсного предложения 

Фирменный бланк юридического лица 
_____________ №_________                                            В конкурсную комиссию
Конкурсное предложение

участника открытого конкурса 

на право заключения

концессионного соглашения

____________________________________________________________________ 

(наименование / Ф.И.О., ИНН, ОГРН (ОГРНИП), адрес, заявителя) 
в лице_______________________________________________________________

действующего на основании __________________ делает организатору конкурса следующее предложение для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район» Ростовской области. 
1. Конкурсное предложение Участника в части Критериев конкурса в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район»:

1.1. 
	№  п/п
	Наименование
	Значение предлагаемого Участником конкурса 

	1
	2
	3

	1
	Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение)
	

	2
	Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
	

	
	Водоснабжение (питьевая вода)
	

	2.1.
	уровень операционных расходов, который устанавливается на первый год действия концессионного соглашения
	

	2.2.
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	

	2.2.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/ м³
	

	
	Водоотведение
	

	2.3.
	базовый уровень операционных расходов, который устанавливается на первый год действия концессионного соглашения
	

	2.4.
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	

	2.4.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/ м³
	

	2.3.
	Нормативный уровень прибыли (%) водоснабжение (питьевая вода)
	

	2.4.
	Нормативный уровень прибыли (%) водоотведение
	

	2.5. 
	Индекс эффективности операционных расходов (%) водоснабжение (питьевая вода)
	

	2.6.
	Индекс эффективности операционных расходов (%) водоотведение
	

	3
	Плановые значения показателей деятельности концессионера
	

	3.1.
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
	

	3.1.1.
	Количество перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	

	3.1.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	

	3.2.
	Показатели качества воды
	

	3.2.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	

	3.2.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	

	3.3.
	Показатели очистки сточных вод
	

	3.3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (в процентах)
	

	3.3.2.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной систем водоотведения
	


1.2. Мероприятия по созданию и  реконструкции объектов концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий:_________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя обязательство исполнить обязательства по концессионному соглашению в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в концессионное соглашение.

3.  Все документы и материалы, включенные нами в состав представленной ранее Заявки, остались без изменения, и на момент подачи Конкурсного предложения соответствуют действительности 

Либо (в случае, если указанные изменения произошли):

Имеются следующие изменения в документах и материалах, включенных нами в состав представленной ранее Заявки:_________________________ 

Участник Конкурса с учетом изменений по отношению к представленной ранее Заявке, соответствует требованиям Конкурсной документации. 

Реквизиты заявителя для возврата задатка:
Местонахождение: _____________________________________________________________

(для юридических лиц)

Банковские реквизиты: ИНН _______, р/с _________в _______, к/с ________, БИК_______

Приложение. Комплект документов с описью на ____листах.

Заявитель_________________________________________________________

(подпись и расшифровка подписи)

М.П.

Конкурсное предложение принято:
в  ____ час. _____мин. «____» ______________20__г. за №____

Подпись уполномоченного лица организатора:
________________  /__________________________/

Приложение № 3

к конкурсной документации

Форма  описи документов, представляемых для участия в конкурсе

Опись документов

	№

п/п
	Наименование документов
	Количество страниц

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	6.
	
	

	7.
	
	

	8.
	
	

	9.
	
	

	10.
	
	

	11.
	
	

	12.
	
	

	
	
	

	ВСЕГО страниц:


Руководитель организации _____________________  (Ф.И.О.)

(подпись)
М.П.
Приложение № 4

к конкурсной документации

Форма уведомления об изменении (или отзыве) заявки на участие в открытом конкурсе 

Фирменный бланк юридического лица 
В конкурсную комиссию
Уведомление об изменении (или отзыве) заявки на участие в открытом  конкурсе

Настоящим  письмом ________________________________________________________ 

                     



(наименование  организации, ФИО заявителя) 
уведомляет Вас, что отзывает (или вносит изменения)  свою заявку от _______ вх. №_______ на участие  в   открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов  водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район»,  извещение о проведении конкурса №______________.

_________________________________________

Заявитель (Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

Уведомление приято:

в  ____ час. _____мин. «____» ______________20__г. за №____

Подпись уполномоченного лица организатора:
________________  /__________________________/

Приложение № 5

К конкурсной документации

Форма запроса о разъяснении положений конкурсной документации

Фирменный бланк юридического лица 
_____________ №_________

В конкурсную комиссию                                                                    
Запрос

о разъяснении положений конкурсной документации

Прошу направить в наш адрес разъяснения положений конкурсной документации по проводимому открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район», извещение  о проведении конкурса №___________ по следующим пунктам:

	№

п/п
	Ссылка на раздел (пункт) конкурсной документации
	Содержание запроса

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


_________________________________________

Заявитель (Ф.И.О., должность) (подпись)

Приложение № 6

к конкурсной документации

 Проект концессионного соглашения 
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН» РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2022-2031 ГОДЫ
р.п. Каменоломни

2022 г.
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Муниципальное образование «Октябрьский район» Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице заместителя главы Администрации Октябрьского района - Байздренко Александра Сергеевича, действующего на основании распоряжения Администрации Октябрьского района Ростовской области от 17.12.2021 № 302 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Октябрьского района Ростовской области от 09.11.2021№260 «О   распределении   обязанностей  между   главой   Администрации   Октябрьского   района,  заместителями   главы,  главным   архитектором   и   управляющим   делами  Администрации  Октябрьского  района, с одной стороны и ______________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

при участии субъекта Российской Федерации – Ростовской области, именуемого в дальнейшем «Ростовская область», в лице Министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области - _______________________________, действующего на основании ___________________________________________________,

 совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Концессионное соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Концессионер обязуется:

1) за свой счет реконструировать недвижимое имущество (далее – Объект Соглашения) и технологически связанное с ним движимое имущество (далее – объекты имущества в составе Объекта Соглашения), состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит Концеденту;

2) осуществлять водоснабжение и водоотведение (в том числе очистку сточных вод, обращение с осадком сточных вод, прием и транспортировку сточных вод) с использованием Объекта Соглашения, объектов имущества в составе Объекта Соглашения и имущества, образующего единое целое с Объектом Соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности (Иное имущество, технологически неразрывно связанное с объектом соглашения), предусмотренной предметом настоящего Соглашения (далее – Иное имущество).

Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашение, права владения и пользования Объектом Соглашения, объектами имущества в составе Объекта Соглашения и Иным имуществом.

2. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Объектом Соглашения являются объекты водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район» Ростовской области, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.2. Состав и описание объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе технико-экономические показатели передаваемого имущества приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

2.3. Концедент несет ответственность за достоверность информации, указанной в Приложении № 1.

2.4. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения принадлежат Концеденту на праве собственности. Концедент подтверждает, что право собственности Концедента на существующие объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения зарегистрировано в установленном действующим законодательством порядке.

2.5. Существующие на момент заключения Соглашения объекты имущества в составе Объекта Соглашения и Иного имущества передаются Концедентом Концессионеру по подписываемому сторонами акту/актам приема-передачи в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.

3. СРОКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2031 г. 
3.2. Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, прекращается с момента подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.2. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и Иного имущества. 

3.3. Срок реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения определяется в Приложении № 3 к настоящему Соглашению. 

3.4. Срок передачи существующих на момент заключения Соглашения объектов имущества в составе Объекта Соглашения и Иного имущества – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения.

3.5. Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – с даты подписания акта (актов) приема-передачи последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, до даты прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения. 

3.6. Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитального строительства в составе Объекта Соглашения, подлежащих реконструкции в соответствии с условиями Соглашения, – с даты окончания мероприятий по реконструкции до даты прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

4.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты имущества, входящие в состав Объекта Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в разделе 3 настоящего Соглашения. Передача Концедентом Концессионеру объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. Обязанность Концедента по передаче объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения считается исполненной после принятия объектов Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи. Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложению № 9 документы, относящиеся к передаваемым объектам имущества, входящим в состав Объекта Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующих объектов. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

4.2. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в течение 14 календарных дней, с даты подписания настоящего Соглашения.

4.3. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.2. настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

4.4. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения бесхозяйных объектов, предназначенных для организации водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Октябрьский район», и технологически связанных с Объектом Соглашения либо являющихся его частью (далее – Бесхозяйное имущество), и при условии, что оценка стоимости данных объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной на дату заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости Объекта Соглашения, после оформления на эти объекты в установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента порядке прав муниципальной собственности, они передаются Концессионеру по акту/актам приема-передачи одновременно с передачей Концессионеру прав владения и пользования таким имуществом. С момента получения Концессионером статуса гарантирующего поставщика по водоснабжению и водоотведению указанное выше ограничение по стоимости передаваемого Бесхозяйного имущества не применяется. 
4.5. Оценка стоимости имущества, указанного в пункте 4.4. настоящего Соглашения, при его передаче осуществляется на основании отчета об оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. Оценка осуществляется за счет средств Концедента.

4.6. Права владения и пользования Концессионера на объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие созданию, возникают в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Соглашения.

5. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

5.1. Концессионер обязан реконструировать Объект Концессионного соглашения в соответствии с условиями настоящего Концессионного соглашения, Производственной программой и/или Инвестиционной программой (если применимо), а также законодательством Российской Федерации.

5.2. Концессионер обязан:

а) за свой счет выполнить необходимые инженерные изыскания и подготовку проектной документации, необходимой для реконструкции, объектов, входящих в состав Объекта Соглашения. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента заключении настоящего Соглашения.

б) обеспечить получение положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации.

в) обеспечить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, с установленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении № ___, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в разделе 3 настоящего Соглашения. 

г) обеспечить государственную регистрацию прав на созданные объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения;

д) осуществлять водоснабжение и водоотведение в соответствии с условиями настоящего Соглашения, а также оказывать услуги по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к Объекту Соглашения

е) приступить к использованию (эксплуатации)объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, в срок, указанный в разделе 3 настоящего Соглашения.

5.3. Обязательства Концессионера по реконструкции Объекта Концессионного соглашения изложены в Приложении № 3 к настоящему Концессионному соглашению.

5.4. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером в течение всего срока действия Соглашения, равен 8 950,0 тыс. руб. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объектов, входящих в состав Объекта Соглашения в объемах, указанных в приложении № 7 к настоящему Соглашению. Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона "О концессионных соглашениях", с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 3 к настоящему Соглашению. Объем источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит.

5.5. Концессионер вправе, привлекать к выполнению работ по реконструкции, объектов, входящих в состав Объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

Реконструкция Объекта Концессионного соглашения должна быть завершена в сроки, указанные в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

Завершение Концессионером работ по реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Соглашению

5.6. Порядок осуществления реконструкции Иного имущества:

5.6.1.  Концессионер может осуществить работы по реконструкции, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества объектов, входящих в состав Иного имущества, самостоятельно и/или силами привлеченных третьих лиц, при этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

5.6.2.  Оборудование, приобретенное взамен морально устаревшего и физически изношенного, является собственностью Концедента.

5.7. Осуществление нового строительства Концессионером. 

5.7.1. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью концессионера. Недвижимое имущество, которое создано концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не относится к объекту концессионного соглашения, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью концессионера. 

5.7.2. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, и не относится к Объекту Концессионного соглашения и не входит в состав Иного имущества, является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

5.8. Содействие Концедента:

а) Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции, объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

б) Концедент вправе предоставлять Концессионеру муниципальные гарантии в порядке, установленном муниципальными нормативно правовыми актами.

5.9. Устранение допущенных нарушений, дефектов и аварий.
5.9.1. В случае, если при реконструкции Объекта Концессионного соглашения Концессионером было допущено нарушение требований, установленных настоящим Концессионным соглашением, техническими регламентами или иными обязательными требованиями к качеству Объекта Концессионного соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушениями, возникшими по вине Концессионера.

5.9.2. Размер и порядок возмещения убытков, указанных в п. 5.8.1. определяется в судебном порядке на основании действующего законодательства.

5.10. Риски.

5.10.1. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта и Иного имущества Концессионного соглашения с даты приема до даты его возврата Концеденту по Акту возврата. Концессионер обязан осуществить либо обеспечить осуществление страхования риска случайной гибели или случайного повреждения Объекта и Иного имущества Концессионного соглашения с даты приема до даты возврата Концеденту.

5.10.2. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, а также используемых материалов. Концессионер обязан осуществить либо обеспечить осуществление страхования риска случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, а также используемых материалов.

5.11. Охранные мероприятия.

5.11.1. В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также иным применимым законодательством, Концессионер обязан обеспечить охрану объектов Соглашения. 

5.12. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

5.13. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и Иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения и Иного имущества в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Концессионер осуществляет ремонт объектов имущества в составе Объекта Соглашения и Иного имущества в рамках затрат на ремонт основных средств, которые согласованы уполномоченным органом, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, при расчете необходимой валовой выручки Концессионера. 

5.14. Концессионер обязан в рамках средств, составляющих необходимую валовую выручку при установлении тарифов, принимать разумные меры по обеспечению безопасности, сохранности Объекта Соглашения и Иного имущества, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, последствий случайной гибели или случайного повреждения, возмещению вреда причиненного Объекту Соглашения и Иному имуществу, в том числе путем осуществления обязательного и добровольного страхования. 

5.15. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в подпункте «б» пункта 1.1 настоящего Соглашения. Концессионер обязан обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг и заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

6.1. В отношении земель или земельных участков (находящихся в собственности муниципального образования Октябрьский район, либо государственная собственность на которые не разграничена), на которых расположены объекты, входящие в состав Объекта Соглашения, Концедент обязуется заключить с Концессионером договора аренды, установить сервитуты, выдать разрешение на использование земельных участков Концессионером без их предоставления либо иным способом, предусмотренным действующим законодательством, в зависимости от характера мероприятий, проводимых Концессионером.

Описание вышеуказанных земель и (или) земельных участков приведено в приложении № 2 к настоящему Соглашению.

6.2. Договора, указанные в пункте 6.1 настоящего Соглашения, заключаются на срок действия Соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера.

6.3. Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, предоставленный для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, лицу, с которым заключено концессионное соглашение, определяется в процентах от кадастровой стоимости земельного участка в соответствии со ставками арендной платы, установленными на момент подписания Соглашения Решением Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области от 11 апреля 2019 г. N 188 "Об арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность, на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района".
В случае, если ставки арендной платы не установлены, размер ежегодной арендной платы определяется по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
6.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды (субаренды) земельных участков третьим лицам и сдавать их в субаренду, если иное не предусмотрено соответствующим договором аренды (субаренды) земельного участка.

6.5. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды (субаренды) указанных земельных участков.

6.6. Расходы по арендной плате за предоставленные Концессионеру земельные участки учитываются при формировании тарифов на услуги Концессионера в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов).

7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) в срок, указанный в пункте 3.4 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) должен соответствовать технико-экономическим показателям, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц.

7.2. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав объекта Соглашения, в том числе проектную документацию на объект Соглашения, если подготовка такой документации Концессионером предусмотрена условиями настоящего Соглашения, одновременно с передачей Объекта Соглашения Концеденту.

7.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами, а именно:

1)
составил акт приема-передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения;

2)
явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, которые установлены настоящим Соглашением;

3)
при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту уведомление о готовности указанного документа к подписанию по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

7.5. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами, входящим в состав объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

8. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в результате исполнения настоящего концессионного соглашения. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные концессионером за свой счет при исполнении концессионного соглашения, принадлежат концессионеру.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ПРАВА И ОБАЗАННОСТИ СУБЪЕКА РФ

9.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в 1.1

настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
пункте 
9.2. Ежегодно не позднее 15 апреля Концессионер направляет Концеденту отчет об исполнении обязательств по Соглашению за предшествующий год, а также с указанием сведений об исполнении инвестиционной программы Концессионера нарастающим итогом за прошедшие периоды действия настоящего Соглашения. Примерная форма отчета об исполнении обязательств Концессионера по Соглашению приведена в Приложении № 11.1 к настоящему Соглашению.

9.3. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением. 

9.4. Концедент вправе предпринимать следующие действия с целью контроля за реализацией Соглашения:

1) проверки, включающие осмотр Объекта Соглашения; график проведения регулярных проверок на очередной год согласовывается ежегодно до 1 декабря года, предшествующего проверкам и подлежит согласованию Сторонами в течение 1 (одного) месяца;

2) запрашивать у Концессионера информацию в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению; предоставление указанной информации Концессионером Концеденту может осуществляться в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов); 

3) осуществлять внеплановые проверки Объектов Соглашения с целью их осмотра на предмет соблюдения условий Соглашения. Осмотр может производиться в согласованное время при уведомлении за пять рабочих дней, до планируемой даты осмотра.

4) привлекать специалистов и иных экспертов для проведения соответствующих проверок (осмотров, опросов и пр.);

5) принимать участие в проверке и испытании Объектов Соглашения.

9.5. Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения. 

9.6. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, при условии соблюдения в отношении данных лиц требований действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.

9.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.

9.8. По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера. 

9.9. Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

9.10. В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на причины указанных несоответствий.

9.11. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от подписания и представить письменные возражения позже. В таком случае акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.

9.12. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в согласованный с Концедентом срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

9.13. Если причиной несоответствий, указанных в пункте 9.10 настоящего Соглашения, является действие (бездействие) Концедента, либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанности. Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают двусторонний акт, в котором подлежит согласованию план действий, обеспечивающий выполнение Концессионером мероприятий, установленных Приложением №3 к настоящему Соглашению, и достижение скорректированных с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий плановых значений показателей деятельности Концессионера, начиная с периода, указанного в акте. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте. 

9.14. Концедент обязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Соглашением, таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера, не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению и не допускать разглашения сведений конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

10.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) Концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению», Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем»

10.2. Размер банковской гарантии составляет 4 % от предельного размера расходов на реконструкцию объекта Соглашения сроком на один год со дня подписания настоящего Соглашения с последующим ежегодным предоставлением новой банковской гарантии в течение срока действия настоящего Соглашения. При этом новая банковская гарантия должна быть предоставлена не позднее истечения срока действия предыдущей банковской гарантии.

10.3. Банковской гарантией по настоящему Соглашению обеспечивается исполнением следующих обязательств:

а) соблюдение сроков, предусмотренных настоящим Соглашением;

б) исполнение или надлежащее исполнение Концессионером обязанностей, предусмотренных Соглашением, за исключением соблюдения сроков.

в) возмещение причиненных убытков Концеденту, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств.

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОГЛАШЕНИЮ

11.1. Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера (Приложение 6.1.) и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления поселения или городского округа. Регулирование тарифов осуществляется в соответствии с методом индексации.
11.2. Утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Ростовской области, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления поселения.

11.3. Недополученные доходы, экономически обоснованные расходы концессионера, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в случае принятия органом регулирования решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и (или) установленных долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, подлежат возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области.

В случае, если установленные органом тарифного регулирования в соответствии с ее полномочиями тарифы для Концессионера приведут к превышению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, установленных распоряжением Губернатора Ростовской области об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ростовской области на соответствующий год и постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 «Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги», Концедент и уполномоченный орган региональной власти предоставляют Концессионеру субсидию на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ростовской области (далее – субсидия). 

Условия предоставления и методика расчета субсидий утверждены постановлением Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 171 «Об условиях предоставления и о методике расчета субсидий, предоставляемых из областного бюджета на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, а также распределении субсидий между муниципальными образованиями Ростовской области». Порядок расходования субсидий устанавливается правовыми актами уполномоченного органа региональной власти – министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

11.4. Иные обязанности, а также права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Ростовской области.

12.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.

12.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 12.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Концессионеру письменного требования Концедента заказным письмом с уведомлением. 

12.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет с момента передачи объектов Концеденту. 

12.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

12.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, за исключением сроков исполнения, Концессионер обязан уплатить в бюджет муниципального образования Октябрьский район Ростовской области штраф в размере 10000,0 руб. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер обязан уплатить в бюджет муниципального образования Октябрьский район Ростовской области пеню исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день расчета пени, от суммы средств Концессионера подлежащих инвестированию в год, за которым не исполнено обязательство, за каждый день просрочки.

12.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения более чем на 6 (шесть) месяцев от установленных Соглашением».

12.8. В случае добровольного согласия возмещение убытков осуществляется Сторонами в полном размере в течение 6 (шести) месяцев с момента направления Стороной, понесшей убытки, заявления о возмещении убытков с документальным подтверждением факта их причинения и размера. 

12.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

13. ПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ

13.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению вносится Концессионером в форме твердой суммы платежей, перечисляемой периодически в бюджет муниципального образования «Октябрьский район» Ростовской области.
13.2.Концессионер обязан уплачивать Концеденту концессионную плату в размере 10000,0 (десять тысяч рублей 00 копеек). 

13.3. Концессионная плата вносится за год и уплачивается Концессионером Концеденту ежегодно, не позднее 1 февраля год, в котором подлежит внесению.

14.  ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

14.1.Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а)в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 7 календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б)в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

 14.2.Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

15. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. 

15.2. Соглашение по требованию одной из Стороны может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.3. В случаях, предусмотренных законодательством изменение условий настоящего Соглашения, осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

15.4. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 6.1 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

15.5. В случае если в течение срока действия Соглашения принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты или вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке предусмотренном действующем законодательством. 

15.6. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера по соглашению сторон могут быть изменены, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения", в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, при условии, что такое изменение не ведет к невыполнению обязательств Концессионера в последующие годы срока действия концессионного соглашения.

15.7. В случае, если в течение срока действия Соглашения регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

15.8. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения, за исключением случая изменения Соглашения в связи с принятием мер, одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

15.9. Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом другую Сторону Соглашения

15.10. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения.

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:

1) по истечении срока действия;

2) по соглашению Сторон;

3) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

4) на основании решения Концедента о его досрочном расторжении, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся следующие действия (бездействие) Концессионера:

1) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

2) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента.

3) нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения по вине Концессионера;

4) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по водоотведению, услуг транспорта общего пользования.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий концессионного соглашения, относятся следующие действия (бездействие) Концедента:

1)
невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

2)
передача Концессионеру Объекта Соглашения, не соответствующего условиям Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта концессионного соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи Объекта Соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента..

16.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны при передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения от Концессионера Концеденту действуют в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Соглашения.

16.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение фактических расходов Концессионера по созданию и реконструкции Объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). Порядок, срок и условия возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 12 к настоящему Соглашению.

16.7. Фактические расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия Соглашения, подлежат возмещению в порядке, предусмотренном Приложением № 12 к настоящему Соглашению.

16.8. В порядке, предусмотренном пунктами 16.6 – 16.7 настоящего Соглашения, возмещению подлежат расходы Концессионера на создание, реконструкцию, в том числе модернизацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, а также расходы, связанные с привлечением Концессионером финансирования в целях исполнения обязательств по Соглашению с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, и иные экономически обоснованные расходы в соответствии с указанными актами. Расчет возмещаемых расходов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

Расчет расходов Концессионера, связанных с обслуживанием заемного финансирования и подлежащих возмещению Концессионеру, производится в пределах ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

17. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

17.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

17.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

17.3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

17.4. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

17.5. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ростовской области.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня этого изменения.

18.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в пяти подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них три экземпляра для Концедента, один экземпляр для Концессионера и один экземпляр для субъекта Российской Федерации.

18.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

19. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

Приложение 1 - Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения

Приложение 2 - Перечень Земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру

Приложение 3 - Задание и основные мероприятия по Реконструкции Объекта соглашения

Приложение 4 - Плановые значения показателей энергосбережения и энергетической эффективности объектов водоснабжения и водоотведения

Приложение 5 - Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения

Приложение 6.1 - Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

Приложение 6.2 - Исходные данные для расчета долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера

Приложение 7 - Предельный размер расходов Концессионера на создание (реконструкцию, техническое перевооружение) Объекта соглашения

Приложение 8 - Форма Акта приема-передачи Объекта соглашения и Иного имущества

Приложение 9 - Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру

Приложение 10 - Форма акта приемки выполненных работ 

Приложение 11.1 - Форма акта о выполнении мероприятий по созданию (реконструкции, техническому перевооружению)

Приложение 11.2 - Форма Итогового акта о выполнении мероприятий по созданию (реконструкции, техническому перевооружению)

Приложение 12 - Порядок возмещения расходов концессионера при досрочном расторжении соглашения/окончании срока действия соглашения.

20. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	КОНЦЕДЕНТ
	КОНЦЕССИОНЕР

	Администрация Октябрьского района Ростовской области 

346480, Ростовская область, п. Каменоломни, 
пер. Советский, 10,

ИНН 6125011930,  КПП 612501001


	

	Заместитель главы Администрации 

Октябрьского района
______________________ Байздренко А.С.
м.п.

«__»_______________2022 г.
	______________________ м.п.
«__»_______________2022 г.



	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
	

	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
	

	_____________________

м.п.

«____»______________ 2022 г.
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Концессионному соглашению в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Октябрьский район»
от «___»________________ 20 ____г.
Описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта соглашения

	№ п\п
	Наименование Объекта Концессионного соглашения и иного имущества, в т.ч. земельных участков
	Местоположение (адрес, описание границ)
	Кадастровый номер
	Площадь, протяженность, глубина, объем
	Состав и описание Объекта Концессионного соглашения и Иного Имущества (вид трубы, протяженность)
	Технико-экономические показатели Объекта концессионного соглашения и иного имущества (год ввода в эксплуатацию, остаточная стоимость, % износа)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Персиановское сельское поселение

	1
	Канализационная насосная станция № 1
	Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, № 1а
	61:28:0110101:2174
	23,9 м2
	Литер К здание КНС №1 площадь 18,7 м2, высота 4м, объем 75 м3.

Литер К1 пристройка площадь 13,7 м2, высота 4м, объем 55 м3
	Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Процент износа более 40%

Балансовая стоимость 20700,0 руб. 

	2
	Канализационная насосная станция № 2
	Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, № 23
	61:28:0110101:2173
	11,2 м2
	Литер К здание КНС №2 площадь 16,9м2, высота 2,70 м, объем 46 м3
	Год постройки 2005 

Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Процент износа 20%

Балансовая стоимость 16157,0 руб.

	3
	Емкость для воды
	Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 17
	61:28:0110101:2147
	50 м3
	Металлическая. Длинна 9,3м. Ширина 2,65м. Площадь 24,6 м2
	Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Процент износа более 40%

Балансовая стоимость – 2491500,0 руб.

	4
	Водопровод стальной
	Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский
	61:28:0000000:376
	22708,0 м
	Начало объекта: водопроводный колодец ВК1, расположенный в 3700 м на юг от пересечения улиц Кривошлыкова -Школьная; конец объекта: заглушка возле жилого № 15 по ул. Кривошлыкова. 

из стальных труб d= 219,159,57,32,108,40,125,76,25 – 13719,0 м., 

из чугунных труб d= 100,150 – 2191 м.,

из асбестоцементных труб d= 150, 100 – 1172 м.,

из полиэтиленовых труб d= 160,25,50,63,90,75,110,40,32,225 – 5626 м.

В-1/1 – сталь d-219 – 4150м

В-1/2 – асбестоцемент d-150-970м

В-1/3 – ПЭ d-160-804м

В-1/4 - сталь d-159-1255м

В-1/5 – ПЭ d-25-102м

В-1/6 - сталь d-57-183м

В-1/7 - асбестоцемент d-100-202м

В-1/8 - ПЭ d-50-1669м

В-1/9 – чугун d-100-1158м

В-1/10 - сталь d-32-79м

В-1/11 - сталь d-108-7486м

В-1/12 - сталь d-40-193м

В-1/14 - сталь d-125-221м

В-1/15 - сталь d-76-62м

В-1/16 - ПЭ d-63-741м

В-1/17 - ПЭ d-90-41м

В-1/18 - сталь d-50-590м

В-1/19 - ПЭ d-75-360м

В-1/20 - чугун d-150-1033м

В-1/21 - ПЭ d-110-80м

В-1/22 ПЭ d-40-14м

В-1/23 ПЭ d-32-185м

В-1/24 ПЭ d-225-1130м
	Год ввода в эксплуатацию –1970-2006 г

Прочие: 

- смотровые колодца – 186 шт.

- гидранты – 8 шт

- водозаборные колонки – 1 шт.

- водопроводные вводы -67.

Процент износа более 44%

Балансовая стоимость 9744,02 руб.

1970

1970

2006

1970

2006

1970

1970

2006

1970

1970

1970

1970

1970

1970

2006

2006

1970

2006

1970

2006

2006

2006

2006

	5
	Канализационные сети
	Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский Начало объекта: выпуски из жилых домов №23,21,19,15,11,9,7,5,3,3а,1,1а,1б по ул. Мичурина и т.д. Конец объекта: КНС, расположенная по адресу ул. Мичурина, 1, КНС, расположенная возле дома № 23 ул. Мичурина, КНС, расположенная в 60 м на север от дома № 1по ул. Весенняя, КНС, расположенная возле дома № 23 по ул. Московская, приемная яма, расположенная на территории ОСК п. Персиановский
	61:28:0000000:374
	9967,0 м
	1) из керамических труб d=400 – 626 м

2) из чугунных труб d= 100,150, 219, 250 – 5328 м.,

3) из бетонных труб 4013 мп

К-1-1 – чугун d-150 – 1581м

К-1-2 - чугун d-100 – 3391м

К-1-3 - чугун d-250 – 314м

К-1-4 - чугун d-219 – 42м

К-2-1 - керамика d-400 – 626м

К-3-1 – асбестоцемент d-100 – 1127м

К-3-2 – асбестоцемент d-150 – 1612м

К-3-3 – асбестоцемент d-200 – 1274м


	1)Год ввода в эксплуатацию –1970-1980 г

Прочие: 

- смотровые колодца – 260 шт.

- домовые выпуски – 114 шт.

1980

1980

1980

1980

1970

1980

1980

1980

Процент износа 92 %

Балансовая стоимость 2227,6 руб. 



	6
	Сети канализации
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Персиановский РТП ул. Московская, пер. Новый
	61:28:0110401:374
	340,65 м
	Трубы из асбестоцемента d-110
	1)Год ввода в эксплуатацию –1990 г

Прочие: - смотровые колодца – 19 шт.

- домовые выпуски – 11 шт.

Процент износа 80%

Балансовая стоимость 2227,6 руб.



	7
	Здание канализационной насосной станции № 2
	Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский РТП ул. Московская
	61:28:0110101:2152
	13,4 м2
	
	Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Процент износа 45%

Балансовая стоимость 2683943,46 руб.



	8
	Сети водоснабжения
	Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский
	61:28:0110101:2220
	174,5 м
	Начало объекта: точка врезки в существующий водовод, расположенный в 35,0 м на восток от юго-западного угла дома № 1а по ул. Мичурина, конец объекта: - ввод в дом № 1а по ул. Мичурина, ввод в блочную котельную по ул. Мира и ВК3-, расположенный в 35 ,0 на север от северного угла дома № 1в по ул. Мичурина.

Трубы из пластика d= 63 мм
	Год ввода в эксплуатацию – 2007

Процент износа 20%

Балансовая стоимость 87580,0 руб.

	9
	Водонапорная башня кирпичная
	Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Сосновая
	
	32, 8м2
	
	Год ввода в эксплуатацию – неизвестен.

 Процент износа 85%



	10
	Здание насосной станции водовода
	Ростовская обл., Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 17
	61:28:0110101:2214
	45,1 м2
	Фундамент – каменный, стены - кирпичные, перегородки кирпичные, крыша шиферная, полы бетонные
	Год ввода в эксплуатацию – неизвестен.

Процент износа более 45 %

Балансовая стоимость 68705,0 руб.



	11
	Канализационно-насосная станция № 2
	Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы
	61:28:0600017:178
	121,4 м2
	Здание кирпичное, фундамент ж/б, крыша шиферная, полы бетонные. Построено без проекта.

Необходима реконструкция. Не соответствует правилам технической эксплуатации, не соответствует объемам принимаемых стоков . Необходимо углубление приемной камеры или строительство новой. Срочно необходима смена насоса, ориентировочная стоимость которого 700 тыс. руб.
	Год ввода в эксплуатацию – неизвестен.

Процент износа 96%

Балансовая стоимость 307,98 руб.

	12
	Канализационная сеть
	Ростовская обл., Октябрьский район, п. Казачьи Лагери
	61:28:0600017:206
	10400,00 м
	Построено хоз способом воинской частью. Не соответствуют правилам устройства канализационных систем

Необходима реконструкция самотечного и напорного коллекторов.

Места выпусков фекальной канализации из зданий воинской части п. Казачьи Лагери и выпуска ж. домов, учреждений п. Казачьи Лагери.

Конец объекта: место ввода фекальной канализации в песколовку, расположенную на очистных сооружениях.

1) из керамических труб d=100,150,200,300 – 5799,15 м

2) из чугунных труб d= 159, 219 – 4600,85 м.
	Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Прочие: 

- смотровые колодца – 274 шт.

- домовые выпуски – 148 шт.

- распределительные камеры – 2 шт.

Процент износа 96%

Кадастровая стоимость 1248140,00 руб.

Балансовая стоимость – 354181,8 руб.



	13
	Артезианская скважина
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.17
	61:28:0110101:2156 
	160,0 м
	В составе: 

1) скважина 101 глубина 40,0 м d – 1,2 м материал ж/б кольца

2) скважина 102 глубина 40,0 м d – 1,72 м ж/б кольца

3) скважина 104 глубина 40,0 м d – 1,72 м ж/б кольца

4) скважина 103 глубина 40,0 м d – 1,72 м ж/б кольца
	Год не известен.

Износ более 80%.

Балансовая стоимость 0,1 руб.

	14
	Башня Рожновского
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Персиановский, ул. Кадамовская
	61:28:0110101:2223
	5м3
	Фундамент бетонный, башня металлическая, высота 6м и диаметр 1м, площадь 0,8м2, объем 5м3
	Год не известен.

Износ более 60%

Балансовая стоимость 74100,0 руб.

	15
	Иловая площадка
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.14а
	61:28:0110101:2222
	
	Литер К1 иловая площадка площадь 266,4 м2 – основание и покрытие асфальтовые,

Литер К2 иловая площадка площадь 264,0 м2 – основание и покрытие асфальтовые
	Процент износа более 40%

Балансовая стоимость 217,4 руб.

	16
	Здание хлораторной
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.14а
	61:28:0010101:2219 
	
	Литер А – здание площадью 57,0м2, высота 4,0м, объем 228м3 – фундамент бетонный, стены кирпичные, перегородки ж/б плита, крыша рулонная, полы бетонные.

Литера а – ступени площадью 7,9 м2

Литер а1 – ступени площадью 3,3 м2

Литер Н – навес 12,1 м2
	Процент износа более 40%

Балансовая стоимость 261230,0 руб.

	17
	Здание насосной фекальной станции
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.14а
	61:28:0110101:2217
	31,8 м2
	Литер Г – здание площадь 30,2 м2, высота 7,77м, объем 235м3– фундамент бетонный, стены кирпичные, крыша рулонная, полы бетонные, асфальтовые.

Литер Г1 – пристройка площадь 15,1м2, высота 3,2м2, объем 48м3– фундамент бетонный, стены кирпичные, крыша рулонная, полы бетонные.
	Процент износа %

Износ более 35%.

Балансовая стоимость 74745,0 руб.

	18
	Вторичный отстойник
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.14а
	61:28:0110101:2221
	28,2 м2
	Материал конструкции ж/б, глубина 5,3м, объем 150м3
	Износ более 35%

Балансовая стоимость 94,8 руб.



	19
	Отстойник 2-ярусный
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.14а
	61:28:0110101:2151
	78,5м2
	Материал конструкции бетон глубина 9м, диаметр 10м, объем 707м3
	Износ более 35%

Балансовая стоимость 242,8 руб. 



	20
	Песколовка
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.14а
	61:28:0110101:2215
	3,6м2
	Литер Д здание фундамент бетонный, стены кирпичные, крыша рулонная, полы бетонные
	Год постройки 2010,

Износ 10%. 

Балансовая стоимость 43,7 руб.



	21
	Здание канализационно-насосной станции №1
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Зеленая
	61:28:0110101:2216
	37,1м2
	Фундамент бетонный, стены кирпичные
	Износ более 80%

Балансовая стоимость 80634,0 руб.



	22
	Канализационная сеть
	Ростовская область, Октябрьский р-н, поселок Персиановский, ул. Зеленая, пер. Зеленый, ул.8-е Марта, ул. Московская начало объекта: колодец литер К2 (канализационный колодец) расположенный 11м на запад от жилого дома №3 по ул. Зеленая конец объекта: КНС расположенная возле жилого дома №23 по ул. Московская в пос. Персиановский
	61:28:0000000:22842
	1074,0м
	Полипропилен d=110 мм
	Год постройки 1976

Канализационные колодцы – 2 шт.

Износ более 70%

Балансовая стоимость – 0,1 руб.

	Коммунарское сельское поселение

	23
	Самотечный коллектор
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Красногорняцкий, начало объекта: выход из жилого дома №4 по ул. Центральная; выход из здания конторы, расположенного по адресу п. Красногорняцкий ул. Борзик №45; выход из здания школы расположенной по адресу п. Красногорняцкий ул. Борзик №23; выход из здания детского сада, расположенного по адресу п. Красногорняцкий ул. Борзик №34а; выход из жилого дома №34 по ул. Борзик; конец объекта: колодец литер К-1/10 у жилого дома №34 по ул. Борзик; колодец литер К-2/1 у жилого дома №25 по ул. Комарова; колодец литер К-2/4 у жилого дома №32 по ул. Борзик; КНС, расположенная по адресу п. Красногорняцкий ул. Комарова №25а
	61:28:0090501:1018
	700 м
	1) К-1/1 – К-1/11– керамика, d=150 мм, протяженность – 150 м.

2) К-2/1- К-2/4 – керамика, d=100 мм, протяженность – 550 м


	1) Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Прочие: 15 смотровых колодца. 

2) Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Прочие: 2 канализационных колодца.

Процент износа 50%

Кадастровая стоимость 878253,0 руб. 

Балансовая стоимость – 11552,00 руб.

	24
	Напорный канализационный коллектор
	Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, п. Красногорняцкий, начало объекта: КНС, расположенная по адресу: п. Красногорняцкий, ул. Комарова № 25а; конец объекта: КНС, расположенная с южной стороны жилого дома № 39 по ул. Пролетарская в р.п. Каменоломни.
	61:28:0000000:394
	4500 м
	Н-1 – Н-2 – чугун, d=100 мм, протяженность – 4500 м.
	1)Годввода в эксплуатацию – неизвестен

Прочие: 2 смотровых колодца. 

Процент износа более 60%

Кадастровая стоимость – 5645914,00 руб.

Балансовая стоимость – 56762,00 руб.

	25
	Канализационная насосная станция №2
	Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, п. Красногорняцкий, ул. Комарова, д. 25а
	61:28:0090501:1017
	19,8 м2
	Фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия жбетонные, крыша асбестоцементная, полы бетонные,

1 этаж- площадь 10,2 м2, высота 2,3 м; подземная часть: площадь9,6 м2, высота 1,7 м.
	Год ввода в эксплуатацию 1990 г.

Процент износа 21%

Балансовая стоимость – 1477,00 руб.

	26
	Канализационный колодец № 1
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Красногорняцкий, в 30 метрах на запад от здания школы, расположенной по адресу п. Красногорняцкий, ул. Борзик, 23.
	61:28:0090501:2379
	0,8 м2
	Фундамент бетонный, стены кирпичные, 

К-1 Кирпичный, высота 1,5 м
	1)Год ввода в эксплуатацию – неизвестен. 

Процент износа более 65%

Балансовая стоимость 481,00 руб.

	27
	Канализационный колодец № 2
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Красногорняцкий, в 20 метрах на запад от здания школы, расположенной по адресу п. Красногорняцкий, ул. Борзик, 23.
	61:28:0090501:2380
	0,8 м2
	Фундамент бетонный, стены кирпичные, 

К-2 Кирпичный, высота 1,5 м
	1)Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

 Процент износа более 65%

Балансовая стоимость – 481,00 руб.

	28
	Канализационный колодец № 3
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Красногорняцкий, в 7-миметрах на восток от жилого дома № 34 ул. Борзик
	61:28:0090501:2381
	0,8 м2
	Фундамент бетонный, стены кирпичные, 

К-3 Кирпичный, высота 1,5 м
	1)Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

 Процент износа более 65%

Балансовая стоимость – 481,00 руб.

	29
	Канализационный колодец № 4
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Красногорняцкий, в 8-ми метрах на восток от жилого дома № 32 ул. Борзик
	61:28:0090501:2389
	0,8 м2
	Фундамент бетонный, стены кирпичные, 

К-4 Кирпичный, высотой 1,5 м
	1)Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Процент износа более 65%

Балансовая стоимость – 481,00 руб.

	30
	Канализационный колодец № 5
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Красногорняцкий, в 8- ми метрах на восток от жилого дома № 34 ул. Борзик
	61:28:0090501:2393
	0,8 м2
	Фундамент бетонный, стены кирпичные, 

К-5 Кирпичный, высотой 1,5 м
	1)Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Процент износа более 65%

Балансовая стоимость – 481,00 руб.

	31
	Канализационный колодец № 6
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Красногорняцкий, в 12-тиметрах на северо – восток от жилого дома № 30 ул. Борзик п. Красногорняцкий, 
	61:28:0090501:2388
	0,8 м2
	Фундамент бетонный, стены кирпичные, 

К-6 Кирпичный, высотой 1,5 м
	1)Год ввода в эксплуатацию – неизвестен

Процент износа более 65%

Балансовая стоимость – 481,00 руб.

	32
	Канализационный колодец № 7
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Красногорняцкий, в 30-тиметрах на юго – запад от здания, расположенной по адресу ул. Комарова, 25а, п. Красногорняцкий
	61:28:0090501:2384
	0,8 м2
	Фундамент бетонный, стены кирпичные, 

К-7 Кирпичный, высотой 1,5 м
	1)Год ввода в эксплуатацию – неизвестен, Процент износа более 65%

Балансовая стоимость – 481,00 руб.
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главы Администрации 

Октябрьского района
______________________ Байздренко А.С.
м.п.

«__»_______________2022 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Концессионному соглашению в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Октябрьский район»
от «___»________________ 20 ____г.
Перечень Земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру
	№ п/п
	Кадастровый номер (квартал)
	Площадь, кв.м.
	Адрес
	Категория земель
	Разрешенное использование

	1
	61:28:0110101:3921
	39
	Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 1а
	земли населенных пунктов
	под здание канализационно-насосной станции № 1

	2
	61:28:0110101:3923
	39
	Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 23
	земли населенных пунктов
	под здание канализационно-насосной станции № 2

	3
	61:28:0110101:4004
	78
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 17
	земли населенных пунктов
	для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения

	4
	61:28:0000000:21295
	10012
	Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский
	земли населенных пунктов
	под водопровод стальной

	5
	61:28:0110401:389
	39
	Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Московская
	земли населенных пунктов
	под здание канализационно-насосной станции № 2

	6
	61:28:0000000:22717
	2721
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Персиановский, ул. Мира, 1-а
	земли населенных пунктов
	объекты инженерно-технического обеспечения

	7
	кадастровый квартал 61:28:0600017, необходима постановка на кадастровый учет
	-
	Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы
	-
	-

	9
	кадастровый квартал 61:28:0110101, необходима постановка на кадастровый учет
	-
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.17
	-
	-

	10
	кадастровый квартал 61:28:0110101, необходима постановка на кадастровый учет
	-
	Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Персиановский, ул. Кадамовская
	-
	-

	11
	кадастровый квартал 61:28:0010101, необходима постановка на кадастровый учет
	-
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.14а
	-
	-

	12
	кадастровый квартал 61:28:0110101, необходима постановка на кадастровый учет
	-
	Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Зеленая
	-
	-
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	Заместитель главы Администрации 

Октябрьского района
______________________ Байздренко А.С.
м.п.

«__»_______________2022 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Концессионному соглашению в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Октябрьский район»
от «___»________________ 20 ____г.
Задание и основные мероприятия по Реконструкции Объекта соглашения
1. Цели Концессионного соглашения:

· предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.
2. Концессионер обязан осуществить следующие основные мероприятия по Реконструкции Объекта соглашения:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Описание мероприятия
	Предельные расходы, тыс. руб.
	Сроки ввода объекта в эксплуатацию
	Источник финансирования

	1
	Очистные сооружения канализации
	п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 14а
	Реконструкция ОСК п. Персиановский - восстановление внутренних частей 2-х ярусного отстойника, замена приточно-вытяжной вентиляции КНС
	600
	2022
	Собственные средства концессионера

	2
	Очистные сооружения канализации
	п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 14а
	Реконструкция ОСК п. Персиановский - машинный зал блока емкостей: замена насосов, запорной арматуры и обратных клапанов, обвязки насосов и запорной арматуры, приточно-вытяжной вентиляции хлораторной ОСК
	1 110
	2023
	Собственные средства концессионера

	3
	Очистные сооружения канализации
	п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 14а
	Реконструкция ОСК п. Персиановский - отстойник: очистка, замена внутренних металлических конструкций, монтаж аэрационной системы
	1 386
	2024
	Собственные средства концессионера

	4
	Очистные сооружения канализации
	п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 14а
	Реконструкция ОСК п. Персиановский - 1-ая секция блока емкостей: очистка секции, замена металлоконструкций, инжекторов, запорной арматуры
	1 641
	2025
	Собственные средства концессионера

	5
	Очистные сооружения канализации
	п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 14а
	Реконструкция ОСК п. Персиановский - 2-х ярусный отстойник: очистка, замена гребенки, замена металлических конструкций переходных мостиков и ограждений
	1 454
	2026
	Собственные средства концессионера

	6
	Очистные сооружения канализации
	п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 14а
	Реконструкция ОСК п. Персиановский - замена запорной арматуры КНС, оборудования хлораторной ОСК, электромонтажные работы ОСК
	1 394
	2027
	Собственные средства концессионера

	7
	Очистные сооружения канализации
	п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 14а
	Реконструкция ОСК п. Персиановский - восстановление иловых карт, обустройство площадки хранения ила с устройством дренажной системы
	1 365
	2028
	Собственные средства концессионера


3. Реконструируемые Объекты соглашения должны соответствовать следующим требованиям:

· СП 129.13330.2012 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85

ПОДПИСИ СТОРОН
	КОНЦЕДЕНТ
	КОНЦЕССИОНЕР

	Заместитель главы Администрации 

Октябрьского района
______________________ Байздренко А.С.
м.п.

«__»_______________2022 г.
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«__»_______________2022 г.
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	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

_____________________ 

м.п.

«____»______________ 2022 г.
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Концессионному соглашению в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Октябрьский район»
от «___»________________ 20 ____г.
Плановые значения показателей энергосбережения и энергетической эффективности объектов водоснабжения и водоотведения
	№ п/п
	Плановый показатель качества, надежности и энергетической эффективности 
	Год действия концессионного соглашения

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	ПИТЬЕВАЯ ВОДА

	1
	Показатели качества воды

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1
	Количество перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

	3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	
	11,05%
	11,00%
	10,95%
	10,90%
	10,85%
	10,81%
	10,76%
	10,71%
	10,66%
	10,61%

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	
	0,8765
	0,8765
	0,8765
	0,8765
	0,8765
	0,8765
	0,8765
	0,8765
	0,8765
	0,8765

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	1
	Показатели очистки сточных вод

	1.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (в процентах)
	
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	1.2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной систем водоотведения
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%

	2
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

	2.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363

	3
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	3.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
	
	9,9
	9,8
	9,7
	9,61
	9,51
	9,41
	9,32
	9,23
	9,14
	9,04


ПОДПИСИ СТОРОН
	КОНЦЕДЕНТ
	КОНЦЕССИОНЕР
	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

	Заместитель 

главы Администрации 

Октябрьского района
______________________ Байздренко А.С.
м.п.
«__»_______________2022 г.


	_____________________ 

м.п.

«__»_______________2022 г.
	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

_____________________  
м.п.

«____»______________ 2022 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Концессионному соглашению в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Октябрьский район»
от «___»________________ 20 ____г.
Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения
	Год действия соглашения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Валовая выручка (тыс. руб.) - питьевая вода
	9396
	9772
	10163
	10569
	10992
	11432
	11889
	12365
	12859
	13374

	Валовая выручка (тыс. руб.) – водоотведение
	12149
	12634
	13140
	13665
	14212
	14781
	15372
	15987
	16626
	17291


ПОДПИСИ СТОРОН
	КОНЦЕДЕНТ
	КОНЦЕССИОНЕР
	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

	Заместитель 

главы Администрации 

Октябрьского района
______________________ Иванов А.Н.
м.п.

«__»_______________2022 г.


	_____________________ 

м.п.

«__»_______________2022 г.
	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

_____________________ 
м.п.

«____»______________ 2022 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1

к Концессионному соглашению в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Октябрьский район»
от «___»________________ 20 ____г.
Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера
	Наименование параметра
	Год действия концессионного соглашения

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Водоснабжение (питьевая вода)

	Операционные расходы (тыс. руб.)
	
	4110  

	Нормативный уровень прибыли (%)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Индекс эффективности операционных расходов (%)
	
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%

	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	Указаны в Приложении 4 к Концессионному соглашению

	Водоотведение

	Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.)
	
	5568 

	Нормативный уровень прибыли (%)
	
	0,9%
	2,6%
	4,7%
	6,2%
	6,7%
	6,5%
	6,0%
	3,8%
	1,0%
	0,0%

	Индекс эффективности операционных расходов (%)
	
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%

	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	Указаны в Приложении 4 к Концессионному соглашению


ПОДПИСИ СТОРОН
	КОНЦЕДЕНТ
	КОНЦЕССИОНЕР
	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

	Заместитель 

главы Администрации 

Октябрьского района
______________________ Байздренко А.С.
м.п.

«__»_______________2022 г.


	_____________________ 

м.п.

«__»_______________2022 г.
	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

_____________________  
м.п.

«____»______________ 2022 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2

к Концессионному соглашению в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Октябрьский район»
от «___»________________ 20 ____г.
Исходные данные для расчета долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера
	Наименование показателя
	Год действия концессионного соглашения

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Водоснабжение (питьевая вода)

	Объем отпуска воды потребителям, тыс. м³
	
	176,9
	176,9
	176,9
	176,9
	176,9
	176,9
	176,9
	176,9
	176,9
	176,9

	Предельный (максимальный) рост НВВ в целом по году, %
	
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%

	Цены на энергетические ресурсы

	Электроэнергия, руб./кВтч
	
	8,58
	8,84
	9,10
	9,38
	9,66
	9,95
	10,24
	10,55
	10,87
	11,19

	Удельное потребление энергетических ресурсов

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/ м³
	
	0,8765
	0,8765
	0,8765
	0,8765
	0,8765
	0,8765
	0,8765
	0,8765
	0,8765
	0,8765

	Водоотведение

	Объем принятых сточных вод, тыс. м³
	
	536,2
	536,2
	536,2
	536,2
	536,2
	536,2
	536,2
	536,2
	536,2
	536,2

	Предельный (максимальный) рост НВВ, %
	
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%

	Цены на энергетические ресурсы

	Электроэнергия, руб./кВтч
	
	7,75
	7,98
	8,22
	8,46
	8,72
	8,98
	9,25
	9,53
	9,81
	10,11

	Удельное потребление энергетических ресурсов

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/ м³
	
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363


Цены, величины, значения и параметры, использованные для расчета долгосрочных параметров регулирования (в соответствии с Постановлением Правительства от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»)

ПОДПИСИ СТОРОН
	КОНЦЕДЕНТ
	КОНЦЕССИОНЕР
	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

	Заместитель 

главы Администрации 

Октябрьского района
______________________ Байздренко А.С.
м.п.

«__»_______________2022 г.


	_____________________ 

м.п.

«__»_______________2022 г.
	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

_____________________  
м.п.

«____»______________ 2022 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Концессионному соглашению в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Октябрьский район»
от «___»________________ 20 ____г.
Предельный размер расходов Концессионера на создание (реконструкцию, техническое перевооружение) Объекта соглашения
	Год действия соглашения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Предельный размер расходов на создание (реконструкцию, техническое перевооружение) Объекта соглашения (тыс. руб.)
	600
	1110
	1386
	1641
	1454
	1394
	1365
	0
	0
	0


ПОДПИСИ СТОРОН
	КОНЦЕДЕНТ
	КОНЦЕССИОНЕР
	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

	Заместитель 

главы Администрации 

Октябрьского района
______________________ Байздренко А.С.
м.п.

«__»_______________2022 г.


	_____________________  
м.п.

«__»_______________2022 г.
	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

_____________________  
м.п.

«____»______________ 2022 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Концессионному соглашению в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Октябрьский район»
от «___»________________ 20 ____г.
Форма Акта приема-передачи Объекта соглашения и Иного имущества
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
[***]



           [***] г.

Муниципальное образование «Октябрьский район» Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице заместителя главы Администрации Октябрьского района - Байздренко Александра Сергеевича, действующего на основании распоряжения Администрации Октябрьского района Ростовской области от 17.12.2021 № 302 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Октябрьского района Ростовской области от 09.11.2021№260 «О   распределении   обязанностей  между   главой   Администрации   Октябрьского   района,  заместителями   главы,  главным   архитектором   и   управляющим   делами  Администрации  Октябрьского  района, с одной стороны и ______________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем.
1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район»от [***] [указать наименование передающей Стороны] передал, а [указать наименование принимающей Стороны] принял следующее имущество, входящее в состав Объекта соглашения и Иного имущества:
	№п/п
	Наименование и описание имущества
	Остаточная стоимость на [] г.

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	…
	
	


2. При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты (нужное подчеркнуть): ______________________.
3. [указать наименование передающей Стороны] передал, а [указать наименование принимающей Стороны] принял следующие документы, относящиеся к передаваемому имуществу: ______________________________.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Концедента и Концессионера.
	От имени Концедента
	От имени Концессионера

	___________________
	____________________

	М. П.
	М. П.


ПОДПИСИ СТОРОН
	КОНЦЕДЕНТ
	КОНЦЕССИОНЕР

	Заместитель главы Администрации 

Октябрьского района
______________________ Байздренко А.С.
м.п.

«__»_______________2022 г.


	____________________ 
м.п.

«__»_______________2022 г.

	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
	

	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

_____________________ 

м.п.

«____»______________ 2022 г.
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к Концессионному соглашению в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Октябрьский район»
от «___»________________ 20 ____г.
Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру
1. Документы в отношении объектов капитального строительства
1.1. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объекты капитального строительства.

1.2. Кадастровые и технические паспорта (планы) на объекты капитального строительства.

1.3. Проектная и исполнительная документация (при наличии).

1.4. Генеральные планы расположения объектов недвижимого имущества (при наличии).

1.5. Разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (при наличии).

2. Документы в отношении оборудования
2.1. Сертификаты соответствия или декларации соответствия на используемое оборудование (при наличии).

2.2. Гарантийные талоны или договоры о приобретении оборудования, если гарантийный срок на оборудование не истек (при наличии).

2.3. Технические паспорта на оборудование, паспорта заводов-изготовителей (при наличии). 

2.4. Документы, подтверждающие выполнение необходимых мероприятий в отношении опасных производственных объектов (свидетельства о регистрации, декларации промышленной безопасности, заключения по результатам экспертизы и т.д.) (при наличии).

3. Прочие документы
3.1. Документы на специальное водопользование (в т.ч. проектная документация) (при наличии).

3.2. Договоры, акты, технические условия на подключение к инженерным коммуникациям (при наличии).

3.3. Иные документы, необходимость передачи которых будет согласована Концессионером и Концедентом или указана в требовании Концессионера.

ПОДПИСИ СТОРОН
	КОНЦЕДЕНТ
	КОНЦЕССИОНЕР

	Заместитель главы Администрации 

Октябрьского района
______________________ Байздренко А.С.
м.п.

«__»_______________2022 г.


	____________________ 
м.п.
«__»_______________2022 г.

	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
	

	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

_____________________ 
м.п.

«____»______________ 2022 г.
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Концессионному соглашению в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Октябрьский район»
от «___»________________ 20 ____г.
Форма акта приемки выполненных работ 

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[***]



[***] г.

Муниципальное образование «Октябрьский район» Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице заместителя главы Администрации Октябрьского района - Байздренко Александра Сергеевича, действующего на основании распоряжения Администрации Октябрьского района Ростовской области от 17.12.2021 № 302 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Октябрьского района Ростовской области от 09.11.2021№260 «О   распределении   обязанностей  между   главой   Администрации   Октябрьского   района,  заместителями   главы,  главным   архитектором   и   управляющим   делами  Администрации  Октябрьского  района, с одной стороны и ______________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приемки выполненных работ о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район»от [***] Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы по Созданию объекта соглашения:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем выполненных работ
	Стоимость (руб.)

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	


2. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Концессионера и Концедента.
	От имени Концедента
	От имени Концессионера

	___________________
	____________________

	М. П.
	М. П.


ПОДПИСИ СТОРОН
	КОНЦЕДЕНТ
	КОНЦЕССИОНЕР

	Заместитель главы Администрации 

Октябрьского района
______________________ Байздренко А.С.
м.п.

«__»_______________2022 г.


	____________________ 
м.п.

«__»_______________2022 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 11.1
к Концессионному соглашению в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Октябрьский район»
от «___»________________ 20 ____г.
Форма акта о выполнении мероприятий по реконструкции
Дата: [***]









Место: [***]

Муниципальное образование «Октябрьский район» Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице заместителя главы Администрации Октябрьского района - Байздренко Александра Сергеевича, действующего на основании распоряжения Администрации Октябрьского района Ростовской области от 17.12.2021 № 302 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Октябрьского района Ростовской области от 09.11.2021№260 «О   распределении   обязанностей  между   главой   Администрации   Октябрьского   района,  заместителями   главы,  главным   архитектором   и   управляющим   делами  Администрации  Октябрьского  района», с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и

________________________________________________, в лице [***], действующего на основании [***], именуемое в дальнейшем «Концессионер»,
в соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов водоотведения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район» № [***], дата [***] (далее – «Концессионное соглашение») подписали настоящий акт о выполнении Концессионером следующих мероприятий по Реконструкции:
	№
	Описание мероприятия
	Размер расходов, понесенных Концессионером, в рублях РФ

	1.
	[Описание мероприятия 1]
	[сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятия 1 в рублях РФ]

	2.
	[Описание мероприятия 2]
	[сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятия 2 в рублях РФ]

	[…]
	[…]
	[…]

	Итого:
	[сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятия 1, мероприятия 2, [***] в рублях РФ]


Концедент не имеет каких-либо претензий к Концессионеру в отношении сроков, содержания, качества выполнения [мероприятия 1], [мероприятия 2], [***]. [Мероприятие 1], [мероприятие 2], [***] соответствуют требованиям, установленным Концессионным соглашением и Законодательством.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах для Концедентаи Концессионера. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН
	КОНЦЕДЕНТ
	КОНЦЕССИОНЕР

	Заместитель главы Администрации 

Октябрьского района
______________________ Байздренко А.С.
м.п.

«__»_______________2022 г.


	____________________ 
м.п.

«__»_______________2022 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 11.2

к Концессионному соглашению в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Октябрьский район»
от «___»________________ 20 ____г.
Форма Итогового акта о выполнении мероприятий по реконструкции

ИТОГОВЫЙ АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
Дата: [***]









Место: [***]

Муниципальное образование «Октябрьский район» Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице заместителя главы Администрации Октябрьского района - Байздренко Александра Сергеевича, действующего на основании распоряжения Администрации Октябрьского района Ростовской области от 17.12.2021 № 302 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Октябрьского района Ростовской области от 09.11.2021№260 «О   распределении   обязанностей  между   главой   Администрации   Октябрьского   района,  заместителями   главы,  главным   архитектором   и   управляющим   делами  Администрации  Октябрьского  района, с одной стороны и ______________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения и водоотведения и водоотведения муниципального образования «Октябрьский район» № [***], дата [***] (далее – «Концессионное соглашение») подписали настоящий итоговый акт о выполнении Концессионером следующих мероприятий по реконструкции(таблица 1):
	№
	Описание мероприятия
	Реквизиты акта о выполнении Концессионером мероприятий по созданию (реконструкции, техническому перевооружению) или документов, подтверждающих расходы Концессионера на создание (реконструкцию, техническое перевооружение)
	Размер расходов, понесенных Концессионером, в рублях РФ

	1.
	[Описание мероприятия 1]
	[указать реквизиты]
	[сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятия 1 в рублях РФ]

	2.
	[Описание мероприятия 2]
	[указать реквизиты]
	[сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятия 2 в рублях РФ]

	[…]
	[…]
	[…]
	[…]

	Итого:
	[сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятия 1, мероприятия 2, [***] в рублях РФ]


Концедент не имеет каких-либо претензий к Концессионеру в отношении сроков, содержания, качества выполнения [мероприятия 1], [мероприятия 2], [***]. [Мероприятие 1], [мероприятие 2], [***] соответствуют требованиям, установленным Концессионным соглашением и Законодательством.

На дату составления настоящего Итогового акта о выполнении мероприятий по реконструкции Концедентом и Концессионером подписаны следующие Ежегодные акты о возмещении расходов на реконструкцию (таблица 2):

	№
	Дата, номер Ежегодного акта о возмещении расходов на создание (реконструкцию, техническое перевооружение)
	Размер расходов, возмещенных Концессионеру в составе Тарифной выручки в соответствии с Ежегодным актом о возмещении расходов на создание (реконструкцию, техническое перевооружение), в рублях РФ

	1.
	[Реквизиты Ежегодного акта … 1]
	[указать сумму]

	2.
	[Реквизиты Ежегодного акта … 2]
	[указать сумму]

	[…]
	[…]
	[…]

	Итого:
	[сумма возмещённых расходов Концессионера в составе Тарифной выручки согласно подписанным Ежегодным актам о возмещении расходов на создание (реконструкцию, техническое перевооружение),в рублях РФ]


Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах для Концедента и Концессионера. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН
	КОНЦЕДЕНТ
	КОНЦЕССИОНЕР

	Заместитель 

главы Администрации 

Октябрьского района
______________________ Байздренко А.С.
м.п.

«__»_______________2022 г.


	____________________ 
м.п.

«__»_______________2022 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Концессионному соглашению в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Октябрьский район»
от «___»________________ 20 ____г.
Порядок возмещения расходов концессионера при досрочном расторжении соглашения/окончании срока действия соглашения
Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения/окончания срока действия настоящего Соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок: 
1.1. Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения/окончания срока действия настоящего Соглашения направляет Концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера. 
1.2. Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:
· о полной компенсации расходов Концессионера;
· о частичной компенсации расходов Концессионера; 
· об отказе в компенсации расходов Концессионера. 
Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным. 
1.3. В случае если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации расходов Концессионера. 
1.4. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний (переговоров) Концедента и Концессионера. Срок, в течение которого проводятся такие совещания (переговоры), не может превышать 2 (двух) месяцев с момента расторжения/окончания срока действия Соглашения. 
1.5. В случае не достижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.
ПОДПИСИ СТОРОН
	КОНЦЕДЕНТ
	КОНЦЕССИОНЕР

	Заместитель главы Администрации 

Октябрьского района
______________________ Байздренко А.С.
м.п.

«__»_______________2022 г.


	____________________ 
м.п.

«__»_______________2022 г.

	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
	

	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

_____________________ 
м.п.

«____»______________ 2022 г.
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